
 
Projekt „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“, reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0024756 

 

 

 

Objednávka č. 19 

dle Smlouvy o poskytování služeb odborného dohledu a dozoru nad kvalitou 

pořizovaných dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat  

č. SON/OINF/009/22 uzavřené dne 24. 2. 2022 

 

Objednavatel:  Jihočeský kraj 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 01 České Budějovice 

 
Zhotovitel:  Sdružení „AZIMUT – DVOŘÁČEK (JČK) 2022“ 
 
Rozsah předávaných dat: 
 

- ZPS v obcích s DTM v ORP Český Krumlov 

- ZPS v obcích s DTM a ve zbývajícím území se zástavbou v ORP Vimperk 

- ZPS silnic II. a III. třídy v ORP Vimperk 

- ZPS silnic II. a III. třídy v ORP České Budějovice 

- DI silnic II. a III. třídy v ORP České Budějovice 

- DI silnic II. a III. třídy v ORP Český Krumlov 

- DI silnic II. a III. třídy v ORP Jindřichův Hradec 

- DI silnic II. a III. třídy v ORP Kaplice 

- DI silnic II. a III. třídy v ORP Prachatice 

- DI silnic II. a III. třídy v ORP Soběslav 

- DI silnic II. a III. třídy v ORP Strakonice 

- DI silnic II. a III. třídy v ORP Tábor 

- DI silnic II. a III. třídy v ORP Třeboň 

- DI silnic II. a III. třídy v ORP Vimperk 

- Mapování TI v následujících areálech (TI Hrdlička 4): 

o 549240_006_065 Písek DD, MŠ, ZŠ, PŠ  

o 549240_019_306 Písek Denní stacionář DUHA  

o 549240_026_244_Dps_Světlo_Písek  

o 549240_032_236 Písek DDM Putimská  

o 549240_044_035_Gymnázium_Písek  

o 549240_100_036_SPŠ_VOŠ_Písek  

o 549347_032_238 Písek Letní základna Kobyla  

o 549380_026_057_Dps_Světlo_Drhovle  

o 549576_032_237_DDM_Milevsko  

o 549576_043_162_Gymnázium_Milevsko  

o 549576_089_037_SOŠ_SOU_Milevsko  

o 549576_153_068_ZUŠ_Milevsko  

o 549771_058_060 KSHCB_Protivín Masarykovo nam  

o 549771_058_171 Protivín garáže  

o 549771_058_309 Protivín_Švermova 898  

o 550043_019_143 Zběšičky  

o 550094_027_077 Domov Seniorů Prachatice Bavorská 936  

o 550094_027_320 Domov Seniorů Prachatice Nemocniční 1108  

o 550094_033_086 DDM Prachatice ševčíkova 273 (předáno společně s 550094_033_260)  

o 550094_033_260 DDM Prachatice U Rybníčku 1019 (předáno společně s 550094_033_086)  

o 550094_045_013 Gymnázium Prachatice  



 

  
o 550540_010_027 DD Žíchovec  

o 550787_034_106 Strakonice Na Ohradě  

o 550787_034_298 Strakonice Na Podskalí  

o 550787_064_083_MŠ_ZŠ_PŠ_Strakonice_Plánkova  

o 550787_067_021_Muzeum_Strakonice  

o 550787_129_164_VOŠ_SPŠ_SOŠ_Strakonice_Zvolenská  

o 550787_129_374_VOŠ_SPŠ_SOŠ_Strakonice_Želivského  

o 551023_034_300 DDM Strakonice Zálesí Drážov  

o 551953_034_299 DDM Vodňany  

o 551953_140_066_ZŠ_Vodňany  

o 551970_004_028 Domov Volyně  

o 551970_125_075_VOŠ_SPŠ_Volyně  

o 551970_125_349_VOŠ_SPŠ_Volyně_DM 

- Mapování TI v následujících areálech (TI TKP 8): 

o 535176_509_612  Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 

           
Požadované činnosti v rámci plnění: 
 

- Kontrola geometrické přesnosti v 1 lokalitě v oblastech konsolidace ZPS v obcích s DTM v ORP Český 

Krumlov 

- Kontrola geometrické přesnosti ve 4 lokalitách v oblastech konsolidace ZPS v obcích s DTM a ve 

zbývajícím území se zástavbou v ORP Vimperk 

- Kontrola geometrické přesnosti a úplnosti dat ve 4 lokalitách v oblastech mapování ZPS silnic II. a III. 

třídy v ORP Vimperk 

- Kontrola geometrické přesnosti a úplnosti dat ve 4 lokalitách v oblastech mapování ZPS silnic II. a III. 

třídy v ORP České Budějovice 

- Kontrola topologie dat 

- Kontrola struktury dat DI a TI dle JVF 1.4.2.1 

 
Lokality pro kontrolu dat v ORP České Budějovice: 

o silnice III/12236 Zbudov 

o silnice II/105 Hluboká nad Vltavou 

o silnice II/155 Římov 

o silnice III/15512 Dolní Miletín 

Lokality pro kontrolu dat v ORP Český Krumlov: 
o Český Krumlov – ul. Plešivecká 

Lokality pro kontrolu dat v ORP Vimperk 
o Vimperk – ul. Špidrova 

o Čkyně 

o Vlkonice u Vacova 

o Stachy 

o silnice III/14131 Včelná pod Boubínem – Na Pile 

o silnice II/171 Nespice 

o silnice III/14513 Jaroškov 

o most č. 1673-3 přes Volyňku 

 

Předpokládaný rozsah činností: 
 

- 147 člověkohodin 

 
Termín pro realizaci: 
 

- 28. 3. 2023 

 
Vyhotovil: Jihočeský kraj 
Datum:  15. 3. 2023 
 



 

  

Předal: Jihočeský kraj Převzal: AZIMUT CZ s.r.o. 

 
Datum:            15. 3. 2023 
 
Podpis:   
 
Jméno čitelně:   

 
Datum:  
 
Podpis: 
 
Jméno čitelně: 
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