

**OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00036/2023****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6

OŠ - 02

Čs. armády 601/23

16052

Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E: [REDACTED], www.praha6.cz

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

AVEK s.r.o.

Prosecká 683/115

19000

Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 27937534

DIČ: CZ27937534

zastoupená na základě mandátní smlouvy společností SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112, DIČ: CZ27114112, zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

jednatel: Zdeněk Hořánek, předseda představenstva, Ing. Jan Decker, CSc., místopředseda představenstva

Příjemce dodávky:

OŠ - 02

Odbor školství - 02

Kontaktní osoba:

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáme:

Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zadávací projektové dokumentace a získání vyjádření dotčených orgánů státní moci a pravomocného stavebního povolení k úpravám bývalého školnického bytu na prostory Speciálního pedagogického centra v objektu MŠ Parlérova, ul. Parlérova 2a/47, Praha 6 – Hradčany v rámci akce "MŠ Parlérova - rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby SPC vč. PD".

Jedná se o:

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Situace (koordinační, širší vztahy, katastrální)

Stávající stav dotčené části – fasáda, půdorys, řez

Navrhovaný stav dotčené části – fasáda, půdorys, řez, konstrukce a odvětrání podlahy dotčené části, detaily napojení nové vodorovné hydroizolace na svislé konstrukce,

Tabulka dveří, oken

Půdorys, řez novým předloženým schodištěm

Výkres nové branky v plotu

Stavebně konstrukční řešení

Požární bezpečnostní řešení

Vnitřní rozvody elektro silnoproud+internet, výpočet umělého osvětlení

Vnitřní rozvody vody, kanalizace

Topení zůstane beze změny (jen výměna topného tělesa v koupelně)

Výpočet denního osvětlení

Rozpočet a výkaz výměr podle vyhlášky

Dodání 4paré tištěného projektu + PDF, dwg, xls.

Získání vyjádření DOSS a pravomocného stavebního povolení.

Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací na základě výkazu potvrzeného zástupcem objednatele.

Termín plnění:

30. 09. 2023

Cena sjednaná dohodou ve výši:

162 140,00

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
 - 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).
- O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 13.03.2023

Kubíková Marie Ing.
vedoucí odboru

Vystavil:



Akceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 3263/22 ze dne 21.02.2022, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.