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Smlouva O dílo 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, 

v platném znění 

I. Smluvní strany 
Zhotovitel: 
Jméno: lng. arch. lvan Sobotka 
IČ, DIČ: 14793873, CZ5903260836 
'V'Í5'“° P°d""<á""/5"d'°f 
zápis v obchodním rejstříku: fyzická osoba podnikající, nezapsaná v obchodním rejstříku 
B-mail, ľe'-2 
zastoupen: |ng.arch. Ivan Sobotka 

(dále jen Zhotovitel)
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Objednatelz 
Město Nymburk 
IČ: 00239500, DIČ: CZ00239500 
sídlo MěÚ: náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
bankovní spojení: ČS a.s. 
Číslo účtu: 27-05043592-3S9Í0800 
e-maıl, tel.: 
zastoupen: Ing. Tomáš Mach Ph.D. 
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: 
Ing. Karel Machovec, investiční referent odboru rozvoje a investic, 

e'ma"ľ 
(dálejen objednatel) 

II . Předmět plnění a rozsah díla 
1. Předmět díla: 

Zpracování architektonické studie „Využití budovy č.p. 449, Palackého ulice, Nymburk 
2. Rozsah díla je: 

Vypracování studie se bude řídit podmínkami a parametry, které jsou nedílnou součástí této 
Smlouvy. 

Dokumentace bude obsahovat Zpracování 3D modelu objektu, variantní uspořádání 
půdorysů a koordinační výkresy znázorňující bourané a nově budovaně konstrukce. Součástí 
studie budou řezy a pohledy stavby nutné pro její posouzení a schvalování. 
Bude zpracována vizualizace objektu, včetně navrhovaných venkovních úprav a zákres těchto 
úprav do fotografií. 

Dokumentace bude předána vrozsahu 2× tištěná verze + formát Pdf + formát Dwg a na 
digitálním nosiči dat.



III. Čas plnění 

Termín Zahájení prací: datum Zveřejnění SOD v registru smluv 
Termín dokončení díla: do 90ti dnů od zveřejnění v registru smluv 

IV. Cena dodávky 

Cena za dílo dle čl. II. je stanovena v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH, S tím, že Se jedná 
O cenu konečnou za celé toto dílo. 

Cena díla celkem 

Cena bez DPH Sazba DPH Výše DPH Cena vč. DPH 
210.000,- Kč 21 % 44.000,- Kč 254.000,- Kč 

Cena Zahrnuje i veškerá autorská práva zhotovitele, tj. výhradní licenci k použití díla či jeho 
jednotlivých částí, kteroužto Zhotovitel objednateli poskytuje bez jakéhokoliv omezení. 

V. Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započetím prací. 
2. Fakturace Za dílo bude provedena po odevzdání kompletního díla na adrese objednatele. 
3. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury 

objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

Vl. Smluvní pokuty 

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat Zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% Z fakturované částky Za každý i Započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínu dokončení díla či jeho části řádně a včas, Z důvodů nikoliv 
na Straně objednatele, uhradí Zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každý Započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady 
ze Zápisu o předání díla se sjednává ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.
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VII. Povinnosti objednatele 

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při Zajišťování projekčních 
podkladů, souvisejících s realizací díla. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné 
normy a postupovat vsouladu srozhodnutím správních orgánů a organizací, případně 
respektovatjejich požadavky vyplývající Z obecně závazných právních předpisů. 
Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla 
těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl Sám. 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

IX. Předání a převzetí díla 

Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 3 dny předem. 
Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíší 
objednatel a zhotovitel. 

Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, Sepíše se O tom zápis, v němž smluvní strany 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. 

X. Odpovědnost za vady díla 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne 
dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. 

Po dobu, od uplatnění nároku Z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční 
vv lhůta nebezí. 

Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a 
bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 

XI. Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo dalšı 
právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. 

Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli 
nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
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7. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení 
konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li Zhotovitel jakoukoliv podstatnou 

°ˇ
I povinnost vyplývající Z této smlouvy, která muze ov ivnit kvalitu Zhotovovaného díla nebo 

termín předání díla. 

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve 
Skluzu S úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti. 
Odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a 
doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o 
důvodech odstoupení dověděla. 
Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut Ztéto 
smlouvy vyplývajících. 

XIII. Ostatní ujednání 

Změny či doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma 
smluvními stranami. 

Informace O smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. O obcích, 
vsouladu se Zákonem č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, přičemž text 
smlouvy O dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, Zákona č.106/1999 Sb. 
Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, 
včetně dodatků a příloh, jsou smluvní strany oprávněny Zveřejnit, a to jakýmkoliv 
způsobem, přičemž obsah této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za 
obchodní tajemství. Tento Souhlas se týká i takových údajů, jejichž 
ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů vč. osobních a citlivých údajů 
a podoby podpisu. Účastníci této smlouvy dávají Zároveň tímto městu Nymburk svůj 
výslovný souhlas se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, 
včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem Splnění smluvních povinností, 
evidence této smlouvy a Zpřístupnění obsahu této smlouvy veřejnosti. 

V případě, že se smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, bude každý spor vznikající Z 
této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodován S konečnou platností u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu 
a Pravidel třemi rozhodci. 

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona 
Č. 235/2004Sb., O DPH a výši daně je povinen přiznat zhotovitel. 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem Zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

XIV. Závěrečná ustanovení
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1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, dva obdrží objednatel a dva Zhotovitel. 
2. Tato Smlouva je uzavřena na základě Schválení usnesením Rady města Nymburka Č. 

335/2022 ze dne 27.07.2022. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

V Poděbradech, dne V Nymbtırce, 

lng. Tomáš Mach Ph.D. 
Starosta 
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Podminky a parametry pro vypracování studie: 
Jde o budovu bývalého Městského úřadu. Město Nymburk se chystá kjejí rekonstrukci a dalšímu 
vyuzıtı podle následující specifikace: 

BUDOVA: 
Bývalá novorenesanční vila rodiny Nebeských Z roku 1882 byla V roce 1929 

přestavěna na městský úřad. 
Obě stavební fáze byly dílem místních stavitelů a architektů Emila Prücknera 

(stavba sokolovny a krematoria), Jana Čermáka a stav. Chmelaře 
(viz. zastavení č. 7 Z ,Krok za krokem Nymburkem` Z r. 2017). 

Hodnotná třípodlažní solitérní budova s podkrovím má charakteristické, 
konzervativně laděné průčelí Završené tympanonem nad středním 
rizalitem. Obdobná kompozice se v Nymburce, a na Palackého třídě 
zejména, opakuje na více místech. 

Jeho rozsáhlá zahrada byla později využita pro výstavbu mateřské školy. 
ZÁMĚR: 
Zadavatel předpokládá, že zhotovitel navrhne úsporné řešení S minimálními 

zásahy do budovy, vzhledem kjejím dále popsaným stavebně 
technickým podmínkám. 

Budova má konstrukčně dispoziční uspořádání, umožňující její multifunkční 
využití, zaměřené na různorodé potřeby města. Ty mohou být, 
Z dnešního pohledu nepředvídatelně proměnlivé, a měly by se 
v budoucnu obejít bez zásadních stavebních úprav. 

Připravovaná rehabilitace budovy by měla tomuto záměru odpovídat a měla 
by se, pokud možno, vyhnout radikálním jednoúčelovým Zásahům. 

Součástí studie by měl být i návrh nového uspořádání okolí budovy a 
dopravní řešení S ohledem na nové funkce rekonstruované budovy 
Zejména ve vztahu k rozšíření provozu MŠ. 

Po konzultacích jsme dospěli k rámcovému stavebnímu programu, 
vycházejícího ze současných požadavků: 

1. 1. NP: bude využito pro potřeby městského úřadu jako kanceláře odboru. 
Hlavní vstup Z Palackého třídy S předloženým schodištěm bude zachován. 
Postranní vstup ze dvora na hlavní domovní schodiště při jižní fasádě 
bude upravený jako bezbariérový a bude vyžadovat vytvoření Zádveří. 
Odtud bude přístupný nový, do budovy vestavěný průchozí výtah. 
Správné umístění vertikálních komunikací (výtahu) a záchodů je 
základem funkční dispozice. Rozhodnutí O jejich pozici ovlivní i nové 
rozvržení dispozic v ostatních podlažích. 

2. 2. NP: bude upraveno pro dvě oddělení mateřské školy. Jedno z nich 
bude v místnostech při západním průčelí, druhé při východním. Centrální 
hala bude sloužit oběma oddělením. Hlavním tématem dispozičních úprav 
bude strategické umístění záchodů, umýváren a šaten dětí. Vzhledem 
k tomu, že návrh dispozičních úprav je předmětem této zakázky, prověřı 
zhotovitel PD (projektové dokumentace), Zda je užitná plocha pro obě 
Oddělení dostatečná. V opačném případě lze půdorys rozšířit jižním 
(vstupní zádveří v 1 NP), či Severním (zahrada MŠ) směrem 
prostřednictvím např. mobilních buněk pouze v tomto podlaží. 
3. 3. NP: bylo upraveno jako obřadní síň se zázemím pro bývalý 

národní výbor. Byly investované jistě nemalé prostředky k 
dosažení jednotného charakteru interiéru. Výtvarná skleněná 
Stěna a lustry budou investorem odstrojené, opravené a 
uložené a připravené k instalaci po rekonstrukci.
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Vzhledem k tomu, že toto podlaží by mělo být využívané jako klubové 
Zařízení, bylo by vhodné navázat na dochovaný charakter interiéru a 
klubovou koncepci tomu přizpůsobit. Má být rezervované především 
seniorům a pro jejich potřeby upravené. Ze zkušeností při provozování 
domů seniorů, je Známé, že bývá Zájem o využívání společných prostor 
pro příležitostné rodinné oslavy, např. S kuchyňkou obsahující pečící 
troubu. 

4. Podkroví: bude upraveno pro ubytování, jako byty rodinného typu 
městského úřadu pro podporu náboru profesí potřebných pro městské 
organizace. 

V budově je řada hodnotných stavebních prvků Z předchozích vývojových 
etap Stavby a nevhodných adaptačních intervencí do jejího 
organizmu. Dědictví obou poloh stavební kultury je třeba vyhodnotit a 
kzávěrům zaujmout přiměřené stanovisko při návrhu rehabilitace 
budovy (fasáda zumělého kamene, hlavního schodiště přízemním 
podlehlo adaptačním Zásahům, původní dveřní křídla, jsou-li 
dochovaná, repasovat stejně jako stávající okna) 

Budova nevykazuje viditelné konstrukční poruchy. 
Je však nutné vzít vúvahu, že téměř před Sto lety došlo kradikální 

přestavbě a nástavbě O jedno podlaží a změně funkčního využití 
budovy dnes staré 140 let, v době přestavby pětačtyřicetileté. 

Dosud není provedený průzkum, který by předpokládaný dobrý stavebně 
technický stav potvrdil. Rovněž není zpracován soupis hodnotných 
využitelných stavebních prvků. 

Studii budeme požadovat ve třech výtiscích a elektronicky (2Xdatový nosič 
(CD, DVD, flashdisk)), a výkresovou část i v DWG formátu. 

Dostupná výkresová dokumentace je připojena v DWG formátu, případné dotazy nebo 
doplnění prostřednictvím uvedeného emailu karel.machovec@meu-nbk.cz.
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