

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-1666/2022, Číslo Zhotovitele: SML-104/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu PS TO Opava na pozemcích SŽ.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 36

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení: I

Email:

Tel. číslo: ·

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **431 162,70 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Denní výluky:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

traťový úsek Opava východ – Kravaře ve Slezsku v km 27,500 – 28,000(p.č.3252/1 v k.ú. Opava Předměstí) a 288,820 – 289,289,100(p.č.752/65 v k.ú Opava Předměstí)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 14. 3. 2023

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3485442

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3d4bcc0d-4c71-4087-97ae-0a1cab15db86

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.03.2023 12:09:03



6fffae44-8e68-442f-9810-d27444906d2e