



 OBJEDNÁVKA	Číslo: 23_639330118 S													
	Zpracoval: 	Tel. číslo:  Email: 												
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7 Praha 110 00 Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26 Brno 611 43	Dodavatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 60932171 DIČ: CZ60932171	Notifikace: 16.3.2023 13:55												
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"	Termín dodání: Rok 2023	Finanční objem (bez DPH) do: CZK 4 125 100,31												
Č. j.: 7704/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI	Způsob dopravy: Zajistí dodavatel	Způsob platby: Převodem												
Smlouva: E639-S-917/2022	Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP	Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC												
Splatnost faktury: 30 dní	Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02													
Potvrzený termín dodání:	Adresa místa plnění:													
Objednáváme u Vás:														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Čís.ř.</th> <th>Kód MTZ</th> <th>Název</th> <th>MJ</th> <th>Množství</th> <th>Cena / jedn.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Zřízení BK v km 108,500-109,425 Znojmo Olbramkostel</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>4 125 100,31</td> </tr> </tbody> </table>	Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.	1		Zřízení BK v km 108,500-109,425 Znojmo Olbramkostel		1,000	4 125 100,31		
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.									
1		Zřízení BK v km 108,500-109,425 Znojmo Olbramkostel		1,000	4 125 100,31									
Kontakt: 														
Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.														
Přílohy:	1													
Záruční doba:	Dle smlouvy													
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.														

Brno , dne:

(razítko, podj

Objednatel.

jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA

funkce: ředitel

Havlíčkův Brod, Akceptováno dne:

17.3.2023

jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	4 125 100,31
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Dva dny po uveřejnění v registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	Rok 2023
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Výluka 5.6. - 24.7.2023, přípravné a dokončovací práce před a po ukončení výluky
Místo realizace Díla (Staveniště)	TÚ Znojmo-Olbramkostel
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Zaslat elektronicky
Další údaje:	Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb statátních drah v platném znění.
Přílohy:	Položkový rozpočet

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení BK v km 108,500-109,425

Místo:

Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 125 100,31

D HSV Práce a dodávky HSV

4 125 100,31

D 5 Komunikace pozemní

3 371 622,87

1	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
	vv		"doplnění 109,425-108,5"(109,425-108,5)*1000*0,1"m3/m"				
	vv		"nadvýšení 109,420-108,9"(109,420-108,9)*1000*0,289"m3/m"				
	vv		"doplnění"105				
	vv		Součet				
2	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			
	vv		242,78*1,8+105*1,8				
3	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m			
	vv		"doplnění kolejnic - vložka"2*25				
4	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m			
	vv		(109,425-108,5)*1000*2				
5	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus			
	vv		172				
6	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus			
	vv		4*4				
7	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk			
	vv		38				
8	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk			
	vv		2+2				
9	M	5958107000	Šroub spojkový M24 x 120 mm	kus			
	vv		16				
10	M	5958116000	Matice M24	kus			
	vv		16				
11	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus			
	vv		16				
12	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.			
	vv		1400*2				
13	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			
	vv		2800*2				
14	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus			
	vv		2800				
15	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			
	vv		2800				
16	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus			
	vv		"odhad 10%"0,1*2800				
17	K	5909032020-R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. ASP s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem	den			
	vv		1 "denní nájem"				
18	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			
	vv		4				
19	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			
	vv		90-4				
20	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			
	vv		4				
21	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			
	vv		(109,425-108,5)*2*1000+50				
22	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			
	vv		(109,425-108,5)*2*1000+50 "roz. c"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek VV (109,425-108,5)*2*1000+50	m	1 900,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				753 477,44
24	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km. VV "doprava kameniva" 437,004+189	t	626,004		
25	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km. VV "doprava upevnění"0,008+0,002+0,001+6,888+0,504+"odvoz pryž.podl."0,504	t			
26	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí VV 7,907	t			
27	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot. VV "odřezky kolejnic"40*2*0,3*0,049	t			
28	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km VV 2"MHS"	kus			
29	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km VV 2"ASP, SSP"	kus			
30	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí VV 0,504	t			
31	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná VV (109,500-108,500)*2	km			
32	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí VV 0,5	%			
33	K	031111051	Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch VV 1	%			