
Firma: PROJEKT servis  spol. s r.o.

Celková cena bez DPH: 7 197 839,22

Celková cena s DPH: 8 709 385,46

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 Všeobecný objekt - OTSKP 964 000,00 202 440,00 1 166 440,00

SO 101 DIO - OTSKP 378 346,00 79 452,66 457 798,66

SO 201 Mostní konstrukce - OTSKP 5 855 493,22 1 229 653,58 7 085 146,80

Rekapitulace ceny

Stavba: ISPROFIN - Mosty Rakovník
Varianta: 01 - PDPS



Firma: PROJEKT servis  spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Mosty Rakovník SO 000 964 000,00

Objekt: Rekonstrukce mostu č. 17 v k. ú. Rakovník
Rozpočet: Všeobecný objekt - OTSKP

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 964 000,00

1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 58 000,00 58 000,00 [bez vazby na CS]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 32 000,00 32 000,00 [bez vazby na CS]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 20 000,00 20 000,00 [bez vazby na CS]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 75 000,00 75 000,00 [bez vazby na CS]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,  

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 

odhadované ceny stavby

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 25 000,00 25 000,00 [bez vazby na CS]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 235 000,00 235 000,00 [bez vazby na CS]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02944-R

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT A TIŠTĚNÉ 

FORMĚ KPL 1,000 45 000,00 45 000,00 [bez vazby na CS]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 25 000,00 25 000,00 [bez vazby na CS]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 24 000,00 24 000,00 [bez vazby na CS]

položka zahrnuje : 

- úkony dle ČSN 73 6221 

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 425 000,00 425 000,00 [bez vazby na CS]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

ISPROFIN

2023-01
SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava



Firma: PROJEKT servis  spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Mosty Rakovník SO 101 378 346,00

Objekt: Rekonstrukce mostu č. 17 v k. ú. Rakovník
Rozpočet: DIO - OTSKP

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

1 Zemní práce 10 990,00

14 111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2 50,000 59,00 2 950,00 2022_OTSKP

pro usnadnění přístupu k provizorní lávce  50=50,000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost 

spálení na hromadách nebo štěpkování

8 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 402,000 20,00 8 040,00 2022_OTSKP

komunikace  2680*3*0,05=402,000 [A]

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

5 Komunikace 201 000,00

13 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 8 040,000 25,00 201 000,00 2022_OTSKP

štěrkodrť  tl. 50 mm  8040=8 040,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

9 Ostatní konstrukce a práce 166 356,00

1 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 15,000 2 690,00 40 350,00 2022_OTSKP

"1: Dopravní značení C14a - Jiný příkaz - Cyklisto sesedni z kola 

2: 2=2,000 [A] 

3: Dopravní značení C14b - Konec jiného příkazu - Cyklisto sesedni z kola 

4: 2=2,000 [B] 

5: Dopravní značení IS 11c 

6: 11=11,000 [C] 

Celkem: A+B+C=15,000 [D]

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 280,000 35,00 9 800,00 2022_OTSKP

"1: Dopravní značení IP22 - ZMĚNA MÍSTNÍ ÚPRAVY - Most přes Rakovnický potok 

po 100 m uzavřen  

Počet dní zapůjčení - 70 

2: 70*2=140,000 [A] 

3: Dopravní značení IP22 - ZMĚNA MÍSTNÍ ÚPRAVY - Most přes Rakovnický potok po 

1 km zavřen  

Počet dní zapůjčení - 70 

4: 70*2=140,000 [B] 

Celkem: A+B=280,000 [C]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

6 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 8 170,00 16 340,00 2022_OTSKP

"1: Dopravní značení IP22 - ZMĚNA MÍSTNÍ ÚPRAVY - Most přes Rakovnický potok 

po 100 m uzavřen  

2: 1=1,000 [A] 

3: Dopravní značení IP22 - ZMĚNA MÍSTNÍ ÚPRAVY - Most přes Rakovnický potok po 

1 km zavřen  

4: 1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 458,00 916,00 2022_OTSKP

"1: Dopravní značení IP22 - ZMĚNA MÍSTNÍ ÚPRAVY - Most přes Rakovnický potok 

po 100 m uzavřen  

2: 1=1,000 [A] 

3: Dopravní značení IP22 - ZMĚNA MÍSTNÍ ÚPRAVY - Most přes Rakovnický potok po 

1 km zavřen  

4: 1=1,000 [B] 

Celkem: A+B=2,000 [C]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

3 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON KUS 19,000 2 150,00 40 850,00 2022_OTSKP

"1: Sloupky pro IP 22 - 2 ks/značku 

2: 2*2=4,000 [A] 

3: Sloupky pro IS11c 

4: 11*1=11,000 [B] 

5: Sloupky pro C14a -2x, C14b - 21x  

6: 4=4,000 [C] 

Celkem: A+B+C=19,000 [D]

položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová 

patka, zemní práce) 

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 1 330,000 20,00 26 600,00 2022_OTSKP

"1: Sloupky pro IP 22 - 2 ks/značku 

Počet dní - 70 

2: 70*2*2=280,000 [A] 

3: Sloupky pro IS11c 

Počet dní 70 

4: 70*11*1=770,000 [B] 

5: Sloupky pro C14a -2x, C14b - 2x  

Počet dní - 70 

6: 70*4=280,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 330,000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných 

jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

2 R-914123 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 050,000 30,00 31 500,00 [bez vazby na CS]

"1: Dopravní značení C14a - Jiný příkaz - Cyklisto sesedni z kola 

Počet dní zapůjčení - 70 

2: 2*70=140,000 [A] 

3: Dopravní značení C14b - Konec jiného příkazu - Cyklisto sesedni z kola 

Počet dní zapůjčení - 70 

4: 2*70=140,000 [B] 

5: Dopravní značení IS11c 

Počet dní zapůjčení - 70 

6: 11*70=770,000 [C] 

Celkem: A+B+C=1 050,000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je 

určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

ISPROFIN

2023-01
SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava



Firma: PROJEKT servis  spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Mosty Rakovník SO 201 5 855 493,22

Objekt: Rekonstrukce mostu č. 17 v k. ú. Rakovník
Rozpočet: Mostní konstrukce - OTSKP

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné položky 509 435,40

4 015160

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ 

STROMY A KEŘE T 0,750 454,00 340,50 2021_OTSKP

1: viz 11208, 5 kg/m2   

2: 150*0,005

1. Položka obsahuje: 

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 

likvidací odpadu 

2. Položka neobsahuje: 

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů 

3. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o nakládání s odpady, v platném znění.

5 015570

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03*  ASFALTOVÉ 

STAVEBNÍ NÁTĚRY T 0,727 218,00 158,49 2021_OTSKP

1: viz položka 97817, 6 kg/m2   

2: 121,2*0,006

1. Položka obsahuje: 

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 

likvidací odpadu 

2. Položka neobsahuje: 

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů 

3. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o nakládání s odpady, v platném znění.

6 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ KUS 1,000 126 920,00 126 920,00 2021_OTSKP

1: systémová lávka dle dokumentace, včetně dopravy ze skladu   

2: 1

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ kus/měsíc 4,000 23 650,00 94 600,00 2021_OTSKP

1: počet měsíců - předpoklad 4 měsíce výstavba   

2: 4

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ KUS 1,000 126 920,00 126 920,00 2021_OTSKP

1: systémová lávka dle dokumentace, včetně dopravy do skladu   

2: 1

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 R015111 900

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DPPRAVY T 465,314 215,00 100 042,51 2021_OTSKP

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v 

objektu SO 90-90.

1: vytěžená zemina viz položka 122738, objemová hmotnost 1,8 t/m3    

2: (248,508)*1,8   

3: viz položka 113328   

4: 10*1,8

1. Položka obsahuje: 

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 

likvidací odpadu 

-  náklady spojené s dopravou   odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení  na zpracování nebo 

likvidaci odpadů 

- náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 

 

2. Položka neobsahuje: 

 

3. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 

o nakládání s odpady, v platném znění. 

 

 

Poznámka: 

*)  U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění  

nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek

2 R015130

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 48,750 250,00 12 187,50 2021_OTSKP

EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v 

objektu SO 90-90.

1: VIZ POLŽKA Č. 113138 + 113148+ 113728 * OBJ. TÍHA 2,5TÚM3   

2: (6+7,5+6)*2,5

1. Položka obsahuje:  

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 

likvidací odpadu  

2. Položka neobsahuje:  

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů  

3. Způsob měření:  

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o nakládání s odpady, v platném znění.

3 R015140

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 141,960 340,00 48 266,40 2021_OTSKP

1: žb z demolic viz položka 966168, objemová hmotnost 2,4 t/m3   

2: 59,150*2,4

1. Položka obsahuje: 

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 

likvidací odpadu 

2. Položka neobsahuje: 

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů 

3. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 572 318,18

9 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 120,000 257,00 30 840,00 2021_OTSKP

ISPROFIN

2023-01
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava



1: odstranění náletových dřevin v okolí křídel mostu, do šířky 2m, 7,5 m délky na jedné 

straně, 4 strany   

2: 2*7,5*4   

3: odstranění náletových dřevin v okolí provizorní lávky, do šířky 2m, 7,5 m délky na 

jedné straně, 4 strany   

4: 2*7,5*4

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost 

spálení na hromadách nebo štěpkování

10 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 60,000 33,00 1 980,00 2021_OTSKP

1: sejmutí v okolí křídel mostu, 7,5 m délky na jedné straně, 4 strany   

2: 2*7,5*4

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

11 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM M3 9,600 1 110,00 10 656,00 2021_OTSKP

1: 80 metrů čtverečních asfaltových povrchů, tloušťky 0,12 m   

2: 80*0,12

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 113148

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM M3 7,500 1 740,00 13 050,00 2021_OTSKP

1: 50 metrů čtverečních ploch, tloušťky 0,15 m   

2: 50*0,15

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM M3 10,000 558,00 5 580,00 2021_OTSKP

1: 50 metrů čtverečních asfaltových povrchů, tloušťky 0,2 m   

2: 50*0,2

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 9,600 3 560,00 34 176,00 2021_OTSKP

1: 80 metrů asfaltových povrchů, tloušťky 0,12 m   

2: 80*0,12

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

(s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 11529 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN NAD 1600MM NEBO ŽLAB R.O. NAD 5,0M M 30,000 7 880,00 236 400,00 2021_OTSKP

1: délka vodního toku * 2, vždy je předpoklad úpravy vždy poloviny toku, 50% rezerva 

délky toku   

2: 10*2*1,5

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 

příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou 

rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

16 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 248,508 465,00 115 556,22 2021_OTSKP

1: Výkop zeminy za opěrami, plocha v podélném řezu - měřeno digitálně * šířka 4,5 m * 

2 ks + 20%rezerva   

2: 19*4,5*2*1,2   

3: pro dlažbu v korytě - zjednodušeno na obdélník o rozměrech 11,9 x 8,7 (půdorys 

dlažby), tl. 400 mm   

4: 11,9*8,7*0,4   

5: prahy dlažby, tl 400 mm   

6: 7,9*0,3*0,4*2

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 248,508 19,40 4 821,06 2021_OTSKP

1: viz položka 015111   

2: 248,508

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 57,640 1 850,00 106 634,00 2021_OTSKP



1: nové zásypy   

2: zásypy mezi křídly za opěrami, 2x, digitálně měřená plocha * šířka mezi křídly   

3: 7,6*3,2*2   

4: zásyp před opěrou u koryta, plocha měřena digitálně * šířka opěry * 2 strany   

5: 1*4,5*2

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

19 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 8,700 497,00 4 323,90 2021_OTSKP

1: vybudování hrázky pro odvedení vody v korytě, předpokládané množství pro potřeby 

přehrazení toku, 2 ks, výška 1,0 m, šířka 0,5 m   

2: 8,7*1*0,5*2

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 230,000 16,20 3 726,00 2021_OTSKP

1: Plocha před mostem   

2: 90   

3: Plocha za mostem   

4: 140

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

21 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 75,000 40,00 3 000,00 2021_OTSKP

1: do šířka 2,50 m  od křídel mostu   

2: 4*2,5*7,5

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

22 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 75,000 21,00 1 575,00 2021_OTSKP

1: viz položka 18222   

2: 75

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 1 050 462,10

23 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 12,000 365,00 4 380,00 2021_OTSKP

1: délka, počet kusů 2, odhad délky 6 m   

2: 6*2

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 

- obsyp trativodu předepsaným materiálem 

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL 

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy 

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

24 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 98,064 225,00 22 064,40 2021_OTSKP

1: typ separační geotextilie min 500g/m2   

2: geotextilie okolo obsypu 20% přesahy, 2 kusy   

3: (0,6*2+1,6*2)*3,2*1,2*2   

4: u podkladního  a opěry betonu 20% přesahy, 2 kusy - ochrana hydroizolace   

5: 2,6*4,1*2*1,2+2,1*3,2*1,2*2   

6: na stěnách křídel, plocha křídel digitálně, 20% přesahy, 4 kusy   

7: 4,7*4*1,2

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

25 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 10,080 31 300,00 315 504,00 2021_OTSKP

1: Voděnepropustné pažení, 2 opěry, celková výška 4 m, 140kg/m2   

2: 2*4*(1,5+6+1,5)*140/1000

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů 

včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. 

Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

26 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 80,000 3 680,00 294 400,00 2021_OTSKP

1: mikropilota rozměru 108/16, délka kořene min 1,0 m průměru 0,2 m, min únosnost 

170 kN v tlaku, 50 kN v tahu - podrobně v SV   

2: 10 kusů, délky 4 m, 2 opěry   

3: 10*4*2

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci 

mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně 

pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v 

položce 261 nebo 266).

27 26623 VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TŘ II D DO 150MM M 80,000 3 610,00 288 800,00 2021_OTSKP

1: viz položka 227821   

2: 80



Položky vrty v podzemí délky do 12m pro injektáže (s výjimkou tryskové), pro 

monitoring, pro odvodnění horninového masivu, pro zajištění výrubu svorníky, kotvami 

(mimo kotev samozávrtných) a  mikropilotami zahrnují kromě vlastního vrtu všechny 

potřebné pomocné práce a konstrukce (spotřeba vody při vrtání s vodním výplachem, 

vyčištění vrtu stlačeným vzduchem, lešení a pracovní plošiny a pod.). U vrtů pro 

odvodnění je zahrnuto podle geotechnického posouzení event. osazení perforované 

výpažnice. Polohu vrtů, jejich průměr, délku, případné vrtání s výpažnicí a její 

specifikaci určuje zadávací dokumentace. To platí i pro event. provádění jádrových vrtů.

28 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5,850 7 730,00 45 220,50 2021_OTSKP

1: ztužující věnec mikropilot, rozměr 0,5*1,3, délky 4,5 m x 2    

2: 0,5*1,3*4,5*2

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

29 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,837 43 600,00 80 093,20 2021_OTSKP

1: viz položka 272325 * 4% vyztužení * 7,85 t/m3   

2: 5,85*0,04*7,85

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 1 921 938,95

30 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 276,000 240,00 66 240,00 2021_OTSKP

1: po 900 mm, 6kg jeden kus, 2 římsy   

2: 23*2*6

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení 

do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

31 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 11,681 15 700,00 183 391,70 2021_OTSKP

1: plocha  římsy 0,3 m2* délka   

2: (2*13,9+2*2,7+2,785+2,95)*0,3

položka zahrnuje: 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

32 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,834 46 100,00 84 547,40 2021_OTSKP

1: viz položka 317325 * 2% vyztužení * 7,85 t/m3   

2: 11,681*0,02*7,85



položka zahrnuje:  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

33 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 8,465 12 820,00 108 521,30 2021_OTSKP

1: mostní křídla, 4 kusy, plocha křídla * tloušťka   

2: (0,6+2,45)*3/2*0,45*2+(0,6+2,45)*(2,95+0,3)/2*0,45+(0,6+2,45)*(2,785+0,3)/2*0,45

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

34 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,658 45 600,00 121 204,80 2021_OTSKP

1: viz položka 333325 * 4% vyztužení, * 7,85 t/m3   

2: 8,465*0,04*7,85

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

35 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 47,150 15 850,00 747 327,50 2021_OTSKP

1: nosná konstrukce mostovky   

2: DESKA+OPĚRY PODÉLNÁ PLOCHA * ŠÍŘKA   

3: 11,5*4,1

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 14,805 41 250,00 610 706,25 2021_OTSKP

1: viz položka 389325, 4% vyztužení, 7,85 t/m3   

2: 47,150*0,04*7,85



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 

doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce 500 153,79

37 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 5,289 4 390,00 23 218,71 2021_OTSKP

1: podkladní beton pod drenážní trubkou   

2: (0,3*0,85+2,6*0,15)*4,1*2

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

38 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 20,706 4 685,00 97 007,61 2021_OTSKP

1: podklad pro dlažbu v korytě - zjednodušeno na obdélník o rozměrech 11,9 x 8,7 

(půdorys dlažby), tl. 200 mm   

2: 11,9*8,7*0,2

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

39 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,760 1 556,00 8 962,56 2021_OTSKP

1: kameninová rovnanina š. 600 mm , výšky 1,5m, šířky 3,2 m, 2 kusy   

2: 0,6*1,5*3,2*2

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

40 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4,830 2 490,00 12 026,70 2021_OTSKP

1: před a za ukončovacím prahem dlažby ve vodním korytu, přesné požadavky určí 

Povodí Vltavy během výstavby, dlážděné koryto 7,2+ 6,9 m, délka 1 m před a 1 m za 

dlažbu v korytě   

2: (1+7,2+6,9+1)*1*0,3

položka zahrnuje: 

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

41 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 20,706 16 705,00 345 893,73 2021_OTSKP

1: pro dlažbu v korytě - zjednodušeno na obdélník o rozměrech 11,9 x 8,7 (půdorys 

dlažby), tl. 200 mm   

2: 11,9*8,7*0,2

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

42 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,896 6 880,00 13 044,48 2021_OTSKP



1: prahy dlažby, tl 400 mm   

2: 7,9*0,3*0,4*2

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace 307 115,00

43 56130 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 24,600 4 150,00 102 090,00 2021_OTSKP

1: délka 6,0 m, pr. tloušťky 0,5 m, šířky 4,1 m, 2 ks   

2: 6*0,5*4,1*2

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

44 56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2 50,000 1 830,00 91 500,00 2021_OTSKP

1: Plocha před mostem   

2: 25   

3: Plocha za mostem   

4: 25

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

45 572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 95,000 35,00 3 325,00 2021_OTSKP

1: Plocha komunikace   

2: 25+25+45

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

46 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 95,000 500,00 47 500,00 2021_OTSKP

1: Plocha komunikace   

2: 25+25+45

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

47 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 95,000 660,00 62 700,00 2021_OTSKP

1: Plocha komunikace   

2: 25+25+45

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 

a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

711 Izolace proti vodě a vlhkosti 98 383,30

48 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 58,618 250,00 14 654,50 2021_OTSKP

1: asfaltové nátěry   

2: křídla, měřeno digitálně   

3: (3,3+0,9*0,45)*4   

4: opěry   

5: 1,63*4+(1,73+1,06)*4,1*2+0,8*4,5*4

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

49 711212 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2 40,032 685,00 27 421,92 2021_OTSKP



1: asfaltové pásy, 20 % na přesahy   

2: křídla, měřeno digitálně   

3: 4,5*4*1,2   

4: opěra - rub   

5: 2,4*3,2*2*1,2

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

50 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 17,556 630,00 11 060,28 2021_OTSKP

1: pásy 20% na přesahy   

2: (11,9+2*0,7)*(4,1-3)*1,2

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 

beton

51 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 47,880 945,00 45 246,60 2021_OTSKP

1: izolace + pečetící vrstva 20% na přesahy   

2: (11,9+2*0,7)*3*1,2

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton 

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

9 Ostatní konstrukce a práce 895 686,50

52 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 40,032 230,00 9 207,36 2021_OTSKP

1: ochrana asfaltových pásů, 20 % na přesahy   

2: křídla, měřeno digitálně   

3: 4,5*4*1,2   

4: opěra - rub   

5: 2,4*3,2*2*1,2

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace

53 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 38,600 10 080,00 389 088,00 2021_OTSKP

1: délky   

2: 19,3*2

položka zahrnuje: 

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak 

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

54 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 10,000 929,00 9 290,00 2021_OTSKP

1: počet značek   

2: římsa   

3: 3*2   

4: opěra   

5: 2*2

položka zahrnuje: 

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací 

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

55 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 370,00 2 740,00 2021_OTSKP

1: kus   

2: 2

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení a nutných zemních prací a zabetonování

56 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 59,150 7 782,00 460 305,30 2021_OTSKP

1: betonové desky   

2: 3,5*0,11*14   

3: opěry - odhad   

4: 2*7*3,2*1,2

položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

57 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 4,528 5 480,00 24 813,44 2021_OTSKP



1: Demontáž zábradlí   

odhad 3,9 kg/m, 3 ks v poli, délky polí, 2 strany zábradlí   

3,9*3*(2,3+2,6*4+2,3)*2/1000 = 351 kg  

2: Demontáž konstrukce  

Hlavní nosníky: 2 x 14 x 0,0126 x 7850 = 2770 kg  

Příčné nosníky: 2 x 9 x 2 x 7,1 = 256 kg  

Ztužení příčných nosníků: 4 x 9 x 1 x 0,05 x 0,008 x 7850 = 113 kg  

Ztužení konstrukce pásovinou: 8 x 4,5 x 0,1 x 0,01 x 7850 = 283 kg  

3: Rezerva 20%

položka zahrnuje: 

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

58 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 121,200 2,00 242,40 2021_OTSKP

1: plocha izolace, dílka izolace v podélném směru 20,2m, šířka 6,0 m    

2: 20,2*6

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů


