

Krycí list zadání

Zakázka :	Šternberk- úpravy předprostoru smuteční síně a bočních patíí, hřbitov				Část :				
Faktura :									
Zakázka číslo :				Umístění :	Šternberk				
Stavební objekt číslo :				Investor :					
Rozpočet číslo :				Objednal :	Město Šternberk, Horní nám.16, 785 01 Šternberk				
Dodatek číslo :				Projektant :					
Archivní číslo :				Zpracoval :	ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.				
Datum :	15/05/2017								
				Soubor :					
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:	
HSV	711 687,29	743 087,28							
PSV	34 802,35	14 615,16							
MON									
VRN		10 000,00							
OST		182 575,00							
Celkem	746 489,64	950 277,44							
Základní rozpočtové náklady			1 696 767,08 Kč					Odsouhlasil:	
Přirážky								Dne:	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			1 696 767,08 Kč		Celkové ostatní náklady				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ		Daň			Základna	Daň		
21 %	1 696 767,08 Kč		356 321,09 Kč						
15 %								Dne:	
0 %									
	1 696 767,10 Kč		356 321,10 Kč						
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			Razítko:	
2 053 088,20 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		