

Smlouva o dílo

GEOSAN GROUP a.s.

sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

zastoupen: Ing. Kamilem Vykydalem, výkonným ředitelem a Ing. Františkem Skalou, ředitelem Závodu pozemních staveb Plzeň, na základě plné moci

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

Zapsán v OR vedený u Městského soud v Praze, oddíl B, vložka 12459

(dále jako „*Zhotovitel*“)

a

Císařské lázně, příspěvková organizace

sídlem: Mariánskolázeňská 306/2, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 75153033

(dále jako „*Objednatel*“)

(dále též společně jako „*Smluvní strany*“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem díla je závazek zhotovitele provést opravy havarijního stavu zatékání do střechy objektu SO 101 část A v rozsahu dvou cenových nabídek ze dne 15. 2. 2023, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy, a to na adrese Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených v této Smlouvě.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v ujednané době. Zhotovitel dále obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.

- 2.2. Zhotovitel nemá právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
- 2.3. Zhotovitel má právo přenechat provádění Díla třetím osobám, zejména subdodavatelům.
- 2.4. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli přístup a vhodné podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla.

3. Cena za provedení Díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedení díla dle této smlouvy, a to ve výši 302 828,51 Kč bez DPH.

Sjednaná cena vychází z cenové nabídky zhotovitele a zhotovitel prohlašuje, že v ní jsou zahrnuty veškeré náklady, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.

- 3.2. Objednatel může od Smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zaplatí Zhotoviteli, má-li z částečného plnění Zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení tohoto oznámení, pak platí, že se zvýšením ceny za provedení díla souhlasil.
- 3.3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení díla nebo jakoukoliv její část do 30 kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury.
- 3.4. Zaplacením ceny za provedení díla nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Zhotovitele.

4. Dodací lhůta a sankce

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení opravy zatékání do střechy objektu SO 101 část A, tj. předat dílo nejpozději do 31.3.2023.
- 4.2. Neprovede-li zhotovitel opravy zatékání do střechy objektu SO 101 část A, tj. nepředá-li dílo, ve sjednané době dle odst. 4.1. zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý započatý den prodlení.

5. Záruční doba

- 5.1. Zhotovitel poskytuje záruku za provedené práce v délce 24 měsíců od fyzického předání předmětu.

6. Místo plnění

- 6.1. Místem plnění je objekt Císařských lázní, Mariánskolázeňská 306/2, Karlovy Vary.

7. Odstoupení od Smlouvy

- 7.1. Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy z kteréhokoliv zákonného důvodu.
- 7.2. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

8. Důvěrnost

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě, databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně, cenovou politiku Objednatele, marketingovou strategii Objednatele, informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele, způsob fungování podniku Objednatele, strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele nebo jakoukoli jinou informaci, kterou je možné považovat za obchodní tajemství Objednatele.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
- 9.2. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
- 9.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.

Příloha č. 1) Cenová nabídka ze dne 15. 2. 2023 –SO 101 část A střecha – opravy zatékání a cenová nabídka ze dne 15. 2. 2023 - SO 101 část A střecha – opravy zatékání – Vrchlík východní plechové části kopule

Příloha č. 2) Plná moc

V Karlových Varech dne 23.2.2023

.....

Alexandr Chalupník, diplomovaný technik

ředitel

Objednatel

.....

Ing. Kamil Vykydal

výkonný ředitel

na základě plné moci

.....

Ing. František Skala

ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň

na základě plné moci

Zhotovitel

|

č. smlouvy zhotovitele: AV.23008.1.190/001/INV

|

č. smlouvy zhotovitele: AV.23008.1.190/001/INV

|