
Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS 

náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Výzva k poskytnutí plnění č. 23221000202

Veřejný zadavatel Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, 
jejímž jménem jedná ředitel Odboru pozemních sil a KIS Sekce vyzbrojování a akvizic MO Ing. Petr 
ZÁBOREC, na adrese nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „nabyvatel“), Vás vyzývá 
ve smyslu ustanovení § 134 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění v souladu s čl. V. rámcové dohody č. 21106000326 (dále jen „rámcová dohoda“) a v souladu 
s podmínkami v ní uvedenými

k poskytnutí plnění

veřejné zakázky „Technické zhodnocení Aplikačního programového vybavení Věcné plánování“ 
(APV VP 5. X.) pořadové číslo 1/2023 (dále jen „výzva“).

1. Popis předmětu dílčí VZ - požadované úpravy APV VP:

a) Modul akce na veřejnosti

1. Funkcionality

• Nastavit sledovanou oblast 017 „Komunikace a vztahy s veřejností“ tak, aby mohla být 
přiřazena jenom k cíli 120802. Pokud by byla přiřazována z jiného cíle, akci by nebylo možné 
uložit.

• Nastavit konfiguraci zobrazení tak, aby se při výstupu z odvelení/vyhodnocení/peněžních 
prostředků u akcí na veřejnosti stále zobrazovala původní zobrazovací okno, kde byla akce 
na veřejnosti vyhledána.

2. Datové výstupy

• Vytvořit nový datový export z hodnocení akcí na veřejnosti po čtvrtletích.
• Vytvořit datový export na čerpání peněžních prostředků po čtvrtletích.

b) Modul publikační činnosti 

1. Funkcionality

• Nastavit možnost předvyplnění dat na základě předdefinované paměti za poslední rok.



• Nastavit roli správce tak, aby měl možnost otevírat plány a doplňky (aktuální i minulé), aniž 
by musel změnit období.

• Přidat, respektive nastavit notifikaci v případě vrácení/předání požadavku
k uživateli/rozpočtáři.

• Přidat nový druh díla „Drobné tiskoviny“.
• Přidat nový druh díla „Výstavnictví - roll-up“; „Výstavnictví - foto a obrazy“; „Výstavnictví 

- ostatní“.

2. Datové výstupy

• Přenastavit export dat do excelu tak, aby bylo možné importovat sestavu podle všech druhů 
díla.

• Vytvořit export dat do excelu s kontaktními údaji žadatelů řazených dle jednotlivých 
požadavků.

3. Jiné návrhy změn

• U termínů přidat možnost vepsat datum i ručně.
• Nastavit 50 znaků jako minimální počet potřebný k vyplnění osnovy díla či akce tak, 

aby systém vyhodnotil, že daný požadavek je vyplněný. V opačném případě nastavit 
nemožnost odeslání daného požadavku.

• Implementovat aktualizaci běhového prostředí (klientská a serverová část) na nejnovější 
verzi.

c) Modul řízení rizik

Aktualizace modulu řízení rizik, pokračování v konfiguraci vnitřních vazeb v rámci daného modulu 
a dokončení upgradu na aktuální technologickou základnu (webové rozhraní HTML).

• V rámci kalendářního plánu implementovat:
o signalizace (výčet) počtu aktiv/kritických aktiv/rizik vedených v Modulu; 
o přirazení aktiv/kritických aktiv/rizik vedených v Modulu k jednotlivým opatřením, 

úkolům plánu;
o upozornění (semafor) u dlouhodobě neřešených aktiv/kritických aktiv/rizik vedených 

v Modulu (tzv. zabezpečení včasnosti);
o po kliknutí na výčet aktiv/kritických aktiv/rizik vedených v Modulu plánování (např. 

u opatření, atd...) - po kliknutí na aktiva.... Se automaticky otevře modul řízení rizik 
pro získání bližších informací, které jsou v modulu.
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2. Celková cena za dílčí VZ

Název
modulu

Cena za 1
člověkohodinu
v Kč bez DPH

Počet
člověkohodin
(předpoklad

časové
náročnosti)

Cena celkem
v Kč bez DPH

Cena celkem
v Kč s DPH

Modul řízení
rizik

Modul
publikační

činnosti
Modul akce
na veřejnosti

Celkem
za dílčí VZ

1 942 500,-Kč 2 350 425,-Kč

3. Termín a místo plnění

Termín pro splnění dílčí VZ do: 29. 9. 2023.

Místem plnění pro dodávku hmotných nosičů instalačních médií a požadované dokumentace
je VÚ 3255 Praha, Vlastina ulice, 161 00 Praha 6.

Místem plnění předmětu veřejné zakázky podle přílohy č. 1 rámcové dohody je MO 1122 Praha,
Vítězné náměstí 1500/5, 160 01 Praha 6.

Žádám Vás o písemné potvrzení této výzvy v souladu s čl. V. odst. 2 rámcové dohody do 5 pracovních
dnů od obdržení této „Výzvy“. Potvrzenou výzvu zašlete prostřednictvím NEN.

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr ŠINDELÁŘ
jednatel společnosti

Podepsáno elektronicky

Ing Petr
Šindelář

Digitálně podepsal
Ing Petr Šindelář
Datum: 2023.03.17
22:57:42 +01'00'
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