

DOHODA

o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací oprávněné organizace: 262/143/2023

č. smlouvy objednatele: S00095/SUB/2023/12
č. SAP:

Článek I. ÚČASTNÍCI DOHODY

STAVEBNÍK Společnost pro JV obchvat

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ: 466 78 468
DIČ: CZ46678468

██
██
výrobním ředitelem divize Dopravní stavby, na základě plné moci
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229
Adresa pro zasílání korespondence:
HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby
Adresa pro zasílání faktur:
HOCHTIEF CZ a. s., náměstí Tomáše Bati 424, 391 02 Sezimovo Ústí II
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
██
██

a

Doprastav a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 313 33 320
DIČ: 2020372497
podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod jménem
Doprastav, a.s., organizační složka Praha
K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8328
IČ: 492 81 429
DIČ: CZ49281429

a

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.
č.p. 2, 285 21 Zbraslavice
IČ: 284 47 085
DIČ: CZ28447085
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
(společně dále též jen „stavebník“)

a

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem
IČO: 14450542
DIČ: CZ-14450542
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice
Číslo účtu: 26534561/0100

kontakty:

(dále též jen „oprávněná organizace“)

Oprávněná organizace je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 a smlouvy mezi Akademií věd ČR a oprávněnou organizací ze dne 18. 11. 2002 vydaných podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Článek II. PŘEDMĚT DOHODY

1. Oprávněná organizace se v souladu s platnými právními předpisy a na základě této dohody zavazuje provést pro stavebníka předstihový záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) formou zjišťovací sondáže a periodických archeologických dohledů na stavbě „**I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, most a pěší lávka přes náhon Halda v km 3,455.**“ v rozsahu a za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
2. Oprávněná organizace podpisem této dohody potvrzuje, že byla stavebníkem seznámena s tím, že plnění dle této dohody, které se zavázala provést na základě této dohody je částí díla (stavby) dle smlouvy o dílo (dále též jen „hlavní smlouva o dílo“), kterou stavebník uzavřel dne 24.11.2022 se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 (dále jen "investor"). Oprávněná organizace se zavazuje provést veškeré činnosti nutné a požadované investorem stavby po stavebníkovi v oblasti archeologického výzkumu v souladu se smluvními podmínkami hlavní smlouvy o dílo. Veškeré potřebné dokumenty pro činnost oprávněné organizace pro tento závazek a plnění dle této dohody stavebník na písemnou žádost oprávněné osobě zpřístupní.
3. a) Terénní část (předstihový ZAV) zahrnuje zdokumentování **pěti** ručně hloubených sond až na stavbou určenou niveletu. Plošný rozměr sond a jejich umístění bylo určeno stavbou, resp. tvoří přílohu č. 2 Dohody. Archeologické situace budou očištěny, exkavovány, zdokumentovány kresebně i fotograficky a geodeticky zaměřeny. Dle Zákona je součástí ZAV vztahujícího se k tomuto archeologickému zjištění také vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů a vytvoření nálezové zprávy. Obsah této zprávy vychází z pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (dále AÚ AV ČR).
b) Terénní část ZAV (formou dohledu při stavbě) zahrnuje očištění a fotodokumentaci veškerých zemních prací a výkopů zasahujících pod úroveň současného terénu, a to v průběhu celé výstavby.

Nedílnou součástí všech částí ZAV jsou i veškeré administrativní úkony vyplývající ze Zákona.

Článek III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

1. Místem plnění terénní části ZAV dle této dohody je lokalita stavby „**I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, most a pěší lávka přes náhon Halda v km 3,455.**“ umístěná na pozemcích parc. č. viz projektová dokumentace v k. ú. **Pardubice**, okres Pardubice, Pardubický kraj.
2. Místem zpracování movitých a nemovitých archeologických nálezů jsou prostory sídla oprávněné organizace, popřípadě sídla smluvních partnerů.
1. Termín plnění této dohody je: **1.3 2023– 30.4 2025**, z toho termín **plnění terénní části** dle čl. II., bodu 2a) je **15 pracovních dní** od protokolárního zahájení prací, resp. ZAV. Bezprostředně po ukončení terénní fáze ZAV bude zahájeno zpracování a vyhodnocení ZAV, termín jeho ukončení a předání nálezové zprávy stavebníkovi je stanoven do 30. 4. 2025.
3. Termín ukončení terénní části ZAV se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek (jako např. přívalové deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží) prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět.

4. Doba plnění se prodlužuje po dobu, kdy nemohla oprávněná organizace z důvodu prokazatelně mimo její objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla pokračovat z důvodu neplnění povinností stavebníka uvedených v této dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou oprávněná organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat.
5. V případě zkrácení nebo prodloužení termínu plnění dle této smlouvy nebude mít tato skutečnost vliv na náklady plnění dle této smlouvy.

Článek IV.

PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

1. Stavebník prohlašuje, že je oprávněným stavebníkem na pozemcích uvedených ve čl. III. odst. 1 této dohody.
2. Stavebník se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci v průběhu prací potřebnou nezbytnou součinnost a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, sdělení správců sítí apod.
3. Stavebník bude neprodleně informovat vedoucího výzkumu o všech změnách projektu.
4. Stavebník oznámí oprávněné organizaci zahájení zemních prací nejméně 1 týden předem a uvede kontakt na dodavatele výkopových prací (jméno, telefon).
5. Umožní pracovníkům oprávněné organizace provádění ZAV, tj. zajistí přístup na staveniště v nezbytném rozsahu, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby mohou porušit archeologické situace (např. pojezd těžké techniky).
6. Stavebník se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky svých dodavatelů i zhotovitele stavby o platných ustanoveních této dohody.
7. Stavebník bude dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a požární ochrany (dále jen BOZP a PO) a při provádění stavebních prací bude postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků oprávněné organizace a jejich smluvních partnerů.
8. Stavebník souhlasí s podmínkou, že po ukončení terénní části ZAV bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací v rámci ZAV.
9. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této dohodě.
10. V případě narušení archeologické památky neočekávaného významu nebo mimořádného rozsahu a tím i neočekávaného zvýšení nákladů na archeologický výzkum se stavebník zavazuje vejít v jednání s oprávněnou organizací směřujícímu k řešení nově nastalých skutečností. Takovéto nově vzniklé skutečnosti, především vícenásledky a změna termínu plnění ZAV, budou řešeny formou písemného dodatku k této dohodě.

Článek V.

PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE

1. Oprávněná organizace se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném ve článku II. této dohody řádně v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu stavebníka ho bude informovat o postupu prací.
2. Oprávněná organizace je povinna průběh ZAV pro potřeby stavebníka dokumentovat zápisy do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku pošle zaměstnanec oprávněné organizace zápis do stavebního deníku stavebníkovi e-mailem.
3. Po ukončení ZAV vystaví stavebníkovi potvrzení o tom, že tento ZAV řádně proběhl a s jakým výsledkem (tzv. expertní dodatek). Expertní dodatek oprávněná organizace vystaví do 15 dnů po úhradě veškerých nákladů spojených se ZAV stavebníkem.
4. V případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány ve Východočeském muzeu v Pardubicích,
5. Pracovníci oprávněné organizace budou při provádění tohoto ZAV dodržovat předpisy BOZP, PO, další technické normy a související právní předpisy i požadavky stavebníka na ostrahu pozemku.
6. Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí její pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací stavebníka, popř. zhotovitele stavby,

pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu v případě, že nebyla na existenci podzemních vedení, a to i nefunkčních, upozorněna nejpozději při začátku ZAV.

7. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této dohodě.
8. V případě narušení archeologické památky neočekávaného významu nebo mimořádného rozsahu a tím i neočekávaného zvýšení nákladů na archeologický výzkum se oprávněná organizace zavazuje o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět stavebníka a vejít v jednání se stavebníkem směřujícím k řešení nově nastalých skutečností. Takovéto nově vzniklé skutečnosti, především vícenáklady a změna termínu plnění ZAV, budou řešeny formou písemného dodatku k této dohodě.

Článek VI.

NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

1. Náklady na terénní část ZAV popsaného v čl. II odst. 1. a 2. nepřekročí částku **274 500 Kč** bez DPH, slovy **dvě stě sedmdesát čtyři tisíc pět set korun** bez DPH (viz příloha č. 1). Náklady na zpracování a vyhodnocení ZAV nepřekročí částku **51 000 Kč** bez DPH, slovy **padesát jedna tisíc korun** bez DPH (viz příloha č. 1). Celkové náklady spojené s touto Dohodu pak nepřekročí částku **325 550 Kč** bez DPH, slovy **tři sta dvacet pět tisíc pět set padesát korun** bez DPH (viz příloha č. 1).
2. Náklady jak na terénní část ZAV popsané v čl. II. odst. 1 a 2 a náklady na zpracování a vyhodnocení ZAV jsou náklady maximálními za plnění dle této dohody, za jejich úplnost (úplnost ocenění celého plnění oprávnění organizace) odpovídá oprávněná organizace a prohlašuje, že obsahují veškeré náklady nutné pro provádění plnění dle této dohody. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a uznávají, že náklady uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou závazné a nezměnitelné po celou dobu plnění oprávněné organizace dle této dohody a to pro všechny práce prováděné v rámci jejího plnění. Oprávněná organizace akceptuje, že jakákoliv činnost tvořící dohodnuté plnění dle této dohody oprávněnou organizací neoceněná nebude stavebníkem hrazena a bude se mít za to, že tyto činnosti jsou obsaženy v rámci dohodnutých nákladů uvedených v odst. 1 tohoto článku. Oprávněná organizace je odpovědná za správnost a úplnost svého ocenění nákladů a nemá právo požadovat jejich zvýšení. V případě vzniku důvodů ke změně výše nákladů např. rozšířením plnění oprávněné organizace dle pokynu stavebníka atd. musí být uzavřen dodatek k této dohodě.
3. **Fakturace nákladů na terénní část ZAV** popsaných v této Dohodě bude provedena na základě soupisu prací odsouhlaseného stavebníkem pro každou jednotlivou fakturovanou činnost oprávněné organizace dle této dohody, zejména v souladu s její přílohou č. 1 a 2. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat náklady na ZAV bezodkladně po ukončení prací týkajících se tohoto dodatku a to do 15. dnů od ukončení II. FZAV.
4. **Fakturace nákladů na zpracování ZAV** bude prováděna podle předložené soupisu prací, který musí být odsouhlasen ze strany stavebníka pro každou jednotlivou fakturovanou část, zejména v souladu s její přílohou č. 1 a 2. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat náklady půlročně.
5. Platebním dokladem, který vystaví oprávněná organizace, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu.
6. Termín splatnosti faktury je **30 kalendářních dnů** od jejího prokazatelného doručení stavebníkovi. V případě nedodržení termínu splatnosti je oprávněná organizace oprávněná účtovat stavebníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zároveň má oprávněná organizace právo uveřejnit informaci o takovém dluhu stavebníka v Centrálním registru dlužníků České republiky, pokud doba trvání prodlení je delší než 30 dní.

Článek VII.

UKONČENÍ DOHODY

1. Tato dohoda může být ukončena dohodou stran nebo odstoupením. Není-li mezi stranami sjednáno jinak, odstoupit od dohody je možné z důvodů uvedených v zákoně nebo v této dohodě.

2. Každá ze stran je oprávněna od dohody odstoupit, bylo-li rozhodnuto, že se druhá strana zrušuje s likvidací nebo podala-li strana sama insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že dohodu splní.
3. Odstoupení stavebníka:
Stavebník může dále od dohody nebo i jen od její části odstoupit v případě, že:
 - a) v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o úpadku oprávněné organizace,
 - b) oprávněná organizace je v prodlení s plněním dle této dohody o více než 10 dnů;
 - c) oprávněná organizace porušila dohodu podstatným způsobem;
 - d) oprávněná organizace porušila svou povinnost vyplývající jí z dohody nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranila ani ve stavebníkem dodatečně poskytnuté lhůtě;
 - e) stavebníkovi zanikl nebo se omezil závazek provést dílo z hlavní smlouvy o dílo uzavřené s investorem jinak než splněním;
 - f) oprávněná organizace přestane být plně kvalifikována pro činnost dle této dohody
4. Odstoupení oprávněné organizace
Oprávněná organizace může bez ohledu na výše uvedené od dohody odstoupit v případě že:
 - a) v insolvenčním řízení bylo soudem pravomocně rozhodnuto o způsobu řešení úpadku stavebníka, nebo
 - b) stavebník je z důvodu na své straně, a to i přes opakované písemné upozornění ze strany oprávněné organizace, v prodlení s úhradou splatných pohledávek vyplývajících mu z této dohody, a tyto pohledávky nezaplatil ani v dodatečně náhradní lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno od oprávněné organizace druhé písemné upozornění ohledně prodlení, ledaže stavebník není za prodlení odpovědný.

Článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda, jakož i veškeré vztahy touto dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se řídí platným zákonem o státní památkové péči a je v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat dodatkem k této dohodě, který bude takto výslovně označen, bude mít písemnou formu a bude podepsán oprávněnými zástupci obou stran, jiná ujednání jsou neplatná. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. Veškeré ostatní ústní či písemné dohody uzavřené před podpisem této dohody, týkající se plnění dle této dohody, uzavřením této dohody zanikají.
3. Oznámení o změnách v osobách jednajících či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy písemně sděleny druhé smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této dohodě.
4. Případná neplatnost některého ujednání této dohody nemá vliv na platnost celé dohody, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního.
5. Smluvní strany jsou povinny sdělit své nové kontaktní údaje v případě jejich změny a to do 10 pracovních dnů.
6. Bude-li stavba nebo její část stavebníkem předčasně ukončena nebo opuštěna, oprávněná organizace do 15 kalendářních dnů vyúčtuje všechny do té doby reálně vynaložené náklady.
7. Smluvní strany této dohody shodně prohlašují, že podepsáním této dohody neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož jsou stranou, a není jim známa žádná okolnost, která by uzavření této dohody a plnění z ní vyplývající bránila.
8. Smluvní strany potvrzují, že dohodu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a žádný z nich nebyl v tísní pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže své podpisy.
9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že v právním styku mezi smluvními stranami se nepřihlíží k obchodním zvyklostem. Smluvní strany se ve

smyslu § 630 odst.1 občanského zákoníku dohodly na promlčecí době v délce 4 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž po jejím podpisu obdrží stavebník 3 stejnopisy a oprávněná organizace 2 stejnopisy.
11. Nedílnou součástí této dohody jsou dvě očíslované přílohy.
12. Stavebník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Oprávněná organizace na základě ustanovení §21, odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči předá jím poskytnutá data Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.
13. Tato Dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích dne 1.3. 2023

V Praze dne 1.3. 2023

za oprávněnou organizaci
Východočeské muzeum v Pardubicích

za stavebníka
HOCHTIEF CZ a.s.
Doprastav, a.s.
SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

.....
Mgr. Tomáš Libánek,
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

.....
Jiří Dušek
ředitel divize
HOCHTIEF CZ a.s.

.....
Ing. Luboš Soukup
výrobní ředitel divize
HOCHTIEF CZ a.s.

Příloha č. 1 k Dohodě č. 1

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací zhotovitele: 262/143/2023

Kalkulace nákladů na akci č. j. 262/143/2023					
TERÉNNÍ ČÁST ZAV (II. FZAV) 15 pracovních dní x 9h					
	Počty hodin				
	archeolog	Vedoucí technik	Terénní dokumentátor	Terénní pracovník	Kč celkem / paušální částka
Kč/hod	500	450	390	230	
Celkem terénní část (II.FZAV)					274 550
ZPRACOVÁNÍ ZAV (III. FZAV)					
CELKEM KALKULOVANÉ NÁKLADY (BEZ DPH)					325 550

Příloha č. 2 k Dohodě

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo jednací zhotovitele: 262/143/2023

Červeně vyznačeny plochy realizace terénní části ZAV

