
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 

Název objektu

Stavební úpravy chata Dúbravka, Lanžhot JKSO

Oprava WC, malby, nátěry fasády EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

21.02.2023

CZ-CPV

CŽ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. :
......................... —y-

0,00 j

Počet I Náklady /1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0: 0,00 j 0,00

Rozpočtové náklady v CZK
iA jZákladní rozp. náklady

iB jDoplňkové náklady
iC jNáklady na umístění stavby

1 jHSV jDodávky 29 731,57 8 jPráce přesčas 0,00 13 jZařízení staveniště 0,00

2 i jMontáž 100 025,26 9 jBez pevné podl. 0,00 14 j Projektové práce 0,00

3 jPSV jDodávky 40 270,85
T

10 'Kulturní památka 0,00 15 jÚzemnl vlivy 0,00

4 j jMontáž 219 517,50 11! 0,00 16 jProvozní vlivy 0,00

5 j"M'’ jDodávky 0,00 17-Jiné VRN 0,00

6 j jMontáž 79 142,00 18 jVRN z rozpočtu 30 920,00

7 jZRN (ř. 468 687,18 12 jDN (ř. 8-11) 19 jvRN (ř. 13-18) 30 920,00

20jHZS 0,00 21 jKompl. činnost 0,00 22jOstatnl náklady 0,00

Zpracoval: D jCelkem bez DPH
-----‘------------------------------------------------------

i DPH %

499 607,00 

DPH celkemZáklad daně
j snížená 15,0 0,00
| základní 21,0 499 607,00

0,00
104 917,47

Cena s DPH 604 524,47

E jPřípočty a odpočty

I Dodá zadavatel 0,00

IKlouzavá doložka ! 0,00

^Zvýhodněni 0,00

Zpracováno flámem KROS 4
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objednatel: LESY ČR 

Zhotovitel:

Místo:

Stavba: Stavební úpravy chata Dúbravka, Lanžhot
Objekt: Oprava WC, malby, nátěry fasády

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 131 306,43

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 230,26

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 933,98

9 Ostatní konstrukce a práce 49 347,86

997 Přesun sutě 36 794,33

PSV Práce a dodávky PSV 258 238,75

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 739,54

720 Zdravotechnika 91 512,00

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 000,00

766 Konstrukce truhlářské 15 670,00

771 Podlahy z dlaždic 12 335,12

776 Podlahy povlakové 5 799,29

781 Dokončovací práce - obklady 70 924,90

783 Dokončovací práce - nátěry 7 554,00

784 Dokončovací práce - malby a tapety 42 703,90

M Práce a dodávky M 79142,00

21-M Elektromontáže 61 822,00

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 17 320,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 920,00

Zpracováno systémem KROS 4
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Kód Popis Cena celkem

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 Zařízení staveniště

VRN4 Inženýrská činnost

Celkem

2 300,00 

9 800,00 

18 820,00 

499 607,18

Zprscováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy chata Dúbravka, Lanžhot 
Objekt: Oprava WC, malby, nátěry fasády

Objednatel: LESY ČR

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.2.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 131 306,43

3______ Svislé a kompletní konstrukce___ __________________________________________ _________ 8 230,26

1 014 317121251
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 
otvoru přes 1050 do 1800 mm kus 2,000 351,00 702,00

2 593 59321211
překlad železobetonový RZP vylehčený
1490x140x140mm kus 2,000 389,00 778,00

3 014 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 1,870 878,00 1 641,86
"nika pro boiler
1,1*1,7 1,870

4 011 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 4,950 1 032,00 5 108,40
"WC"(0,45+0,75)*3,0 3,600
"u sprchy"0,45*3,0 1,350
Součet 4,950

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 933,98
5 014 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 32,664 245,00 8 002,68

"pod nové obklady"
(0,75+1,35)'2*2,9 12,180
-0,7*2,1 -1,470
(2,58+1,35)*2*2,9 22,794
-0,4*2,1 -0,840
Součet 32,664

6 011 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty m2 10,200 266,00 2 713,20
"nové porobet. stěny"
"WC"(0,35+0,75)*3,0 3,300
"koupelna"(0,45+0,85)‘3,0 3,900
"sprcha"(0,45+0,1+0,45)*3,0 3,000
Součet 10,200

7 011 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm m2 10,200 228,20 2 327,64

8 014 612325215
Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách kus 6,420 1 860,00 11 941,20
"sprcha
(1,09+0,55)*3,0 4,920
"po posunutých dveřích- z koupelny
0,6*2,5 1,500
Součet 6,420

9 014 612325222
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,09 do 0,25 m2 na stěnách kus 10,000 303,00 3 030,00
10 10,000

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy chata Dúbravka, Lanžhot 
Objekt: Oprava WC, malby, nátěry fasády

Objednatel: LESY ČR

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.2.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

10 014 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 
do 4 m2 na stěnách kus 3.120 2 160,00 6 739,20
"zazděná nika pro boiler- z kuchyně
1,1*1,7 1,870
"po posunutých dveřích-z chodby
0,5*2,5 1,250
Součet 3,120

11 011 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólii přilepenou lepící páskou m2 30,153 72,30 2 180,06
"okna"
1,1*1,5*4 6,600
0,7*1,5*2 2,100
3,35*2,2 7,370
1,118*1,2 1,342
0,88*1,2 1,056
0,75*0,75*2 1,125
"vnitř, prosklená stěna"2,4*2,2‘2 10,560
Součet 30,153

Ostatní konstrukce a práce

12 R 991 Zakrytí podlahy při prováděni prací soub 1,000 9 600,00 9 600,00

13 011 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 121,656 134,00 16 301,90
4,86*7,6+3,81*5,95
10,7*5,0
4,75*1,8

59,606
53,500
8,550

14 R 95399 Zapravení po rozvodech vody .elektro, VZT hod 14,000 450,00 6 300,00

15 766 7662219R1 Demontáž venkovního schodiště vč. bočních zdí soub 1,000 1 450,00 1 450,00

16 766 766691914
Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 kus 3,000 33,20 99,60

17 013 962031133 Bouráni příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 4,086 150,00 612,90
1,35*3,0-0,6*1,97 2,868
0,8*3,0-0,6*1,97 1,218
Součet 4,086

Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového
18 013 965022131 kamene nebo kostek pl přes 1 m2 m2 20,316 210,00 4 266,36

"terasa11
2,6*1,7 4,420
"šikmina"
3,14‘(4,5*4,5)/4 15,896
Součet 20,316

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových
19 013 965042141 nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 0,161 6 660,00

Zpracováno sy3lémom KROS 4

"odbourání -původní sprcha 
(1,35*1,59+1,35*0,8)*0,05
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy chata Dúbravka, Lanžhot 
Objekt: Oprava WC, malby, nátěry fasády

Objednatel: LESY ČR

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.2.2023

e. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

20 013 965081213
Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xylolilových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 4,899 85,00 416,42
"odbourání
1,35*1,59 2,147
1,09*0,8 0,872
1,35*0,8 1,080
1,0*0,8 0,800
Součet______________________________________ 4,899

21 013 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubni pl do 2 m2 m2 3,546 385,00 1 365,21
0,6*1,97*3 3,546

22 013 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV ll do 150 mm m2 2,400 176,00 422,40
"dveře do WC"
0,8*2,0 1,600
"posunutí dvéří do koupelny
0,4*2,0 0,800
Součet____________________________________________________2,400

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC
23 013 971033651 nebo MV tl do 600 mm m3 1,485 1 480,00 2 197,80

"rozšíření sprchy"
1,1*3,0*0,45 1,485

24 013 974032664
Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro 
vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 3,000 169,00 507,00
"nad dveře
1,5*2 3,000

25 013 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 
% m2 2,500 107,00 267,50
"opravy"10*0,25 
"pod obklady"0 
Součet

2,500
0,000

26 013 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 m2 26,236

—

123,00 3 227,03
(0,8+1,0*2)*2,25 6,300
(1,35+0,8)*2,25 4,838
(1,59+1,09+1,35+1,59+1,09)*2,25 15,098
Součet 26,236
Očištění dlažebních kostek velkých s původním

27 221 979071112 spárováním živičnou směsí nebo MC m2 15,896 78,10 1 241,48
"šikmina"
3,14*(4,5‘4,5)/4 15,896
Součet 15,896

997 Přesun sutě 36 794,33
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 

28 013 997013211__ ; budovy v do 6 m ručně____________________________ t_ 16,124 .928,00 14 963,07

Zpracováno systémem KROS 4
Strana 3 z 7



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy chata Dúbravka, Lanžhot 
Objekt: Oprava WC, malby, nátěry fasády

Objednatel: LESY ČR

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.2.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

29 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 16,124 314,00 5 062j94

30 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 464,319 13,70 6 361,17

16,011*29_________________________________________ 464,319

31 013 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 16,011 650,00 10 407,15

PSV Práce a dodávky PSV 258 238,75

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 739,54
32 R 71199 Štěrková izolace pod obklad a dlažbu m2 15,326 680,00 10 421,68

"sprcha
"podlaha"2,73*1,35+0,85*0,9 4,451
"stěny"(1,5+1,35+1,5)*2,5 10,875
Součet 15,326

33 711 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 104,217 3,05 317,86

720 Zdravotechnika 91 512,00
34 R 72001 Zdravotechnika soub 1,000 91 512,00 91 512,00

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 000,00

35 R 735-01
Demontáž a zpětná montáž otopného žebříku v 
koupelně (pro provedení oprav) kus 1,000 1 000,00 1 000,00

766 Konstrukce truhlářské 15 670,00

36 R 76666-01
Dodávka a montáž dveřních křídel 70/197 (ořech) vč. 
kováni WC kus 2,000 4 685,00 9 370,00

37 R 76666-02 Dodávka a montáž obložkových zárubní kus 2,000 3 150,00 6 300,00

771 Podlahy z dlaždic 12 335,12
38 771 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 5,464 60,70 331,66

"podlaha"
"koupelna"2,73*1,35+0,85*0,9 4,451
"WC"1.35*0,75 1,013
Součet 5,464

39 771 771574154
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 
lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 m2 5,464 1 040,00 5 682,56

40 597 59761007
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 
interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 m2 6,284 550,00 3 456,20
5,464*1,15 6,284

41 771 771591115 Podlahy spárování silikonem m 12,310 129,90 1 599,07
"mezi dlažbou a obkladem"
"koupelna" (3,58+1,35+2,73+0,45+0,85) 8,960

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy chata Dúbravka, Lanžhot 
Objekt: Oprava WC, malby, nátěry fasády

Objednatel: LESY ČR

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.2.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

"WC" (0,5+0,75+1,35+0,75) 3,350
Součet 12.310

42 771 771591184 Řezání podlah z dlaždic keramických rovné m 10,000 113,00 1 130,00

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v
43 771 998771101 do 6 m l 0,196 692,00 135.63

776 Podlahy povlakové 5 799,29

44 776 776251411
Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním 
za tepla m 24,320 120,10 2 920,83
"jídelna"
4*6,08 24,320

45 R 77629 Sokl m 11,430 160,00 1 828.80
"jídelna"
(6,08+2,8+1,55+1,0) 11,430

46 776 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m % 47,496 22,10 1 049,66

781 Dokončovací práce - obklady 70 924,90
.. 47 781 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 36,096 60,70 2 191,03

"koupelna" (3,58+1,35)‘2*2,6 25,636
0,45*2,6*2 2,340
-0,7*2,0 -1,400
"WC" (0,75+1,35)*2*2,6 10,920
-0,7*2,0 -1,400
Součet 36,096

48 781 781474154
Montáž obkladů vnitrních keramických velkoformátových 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 33.756 1 110,00 37 469,16

49 597 59761001
obklad velkofomiátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2 m2 38,819 550,00 21 350,45
33,756*1,15 38.819

50 781 781491012
Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku m2 0,720 2 925,00 2 106,00
1,2*0,6 0,720

51 634 63465122 zrcadlo nemontované čiré ti 3mm m2 0,720 1 290,00 928,80
52 781 781494111 Profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 11,200 196,00 2 195.20

0,8+2,6*4 11,200
53 194 19416005 lišta ukončovacl z eloxovaného hliníku 10mm m 12,000 51,90 622,80
54 781 781495115 Spárováni vnitřních obkladů silikonem m 26,000 126,80 3 296,80

"kouty"2,6*10 26,000

55 781 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech 
v do 6 m t 1.105 692,00 764,66

783_____ Dokončovací práce - nátěry _____ ________ ___________ 7 554,00

56 R__ ]783 | Nátěr kovových předmětů m2 12j59o| 600, Oo]_______ 7 554.001

"bedna elektro-venku"

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy chata Dúbravka, Lanžhot 
Objekt: Oprava WC, malby, nátěry fasády

Objednatel: LESY ČR
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.2.2023

KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

0,66*0,78 0,515
"zemnící úhelník
0,1*2 0,200
"jídelna-bedna na čerpadlo
0,7*0,7 0,490
"trezor"
1,1*1,75 1,925
0,35*(1,75+1,1 + 1,75) 1,610
"nespecifikované
2,0 2,000
"zábradlí schodů do sklepa"
(2,5+1,5+2,50)‘0,9 5,850
Součet 12,590

784 ____ Dokončovací práce - malby a tapety ___________________________________ 42 703,90

57 784 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 121,656 51,80 6 301,78

58 784 7841711R1 Zakryti oken, soklu aj. m2 110,000 45,00 4 950,00

59 R 78441 Penetrace m2 293,945 15,00 4 409,18

"předsíň 1.01"předsíň 1.01"
"stěny"(3,715+1,55)’2*2,95 31,064
"strop"3,175*1,55 4,921
"kuchyň 1.02"
"stěny"(3,5+2,8)*2*2,95 37,170
"strop"3,5*2,8 9,800
"chodba 1.06"
"stěny"(2,355+3,37)*2*2,3 26,335
"strop-palubka
"sprcha 1.03+1.04"
"stény"( 3,58+1,35)*2*0,6 5,916
"strop-SDK"2,73+1,35+0,9*0,85 4,845
"WC 1.05"
"stěny" (1,35+0,75)'2*0,6 2,520
"strop-SDK"1,35*0,75 1,013
"pokoj 1.07"
"stěny"(3,23+5,4)*2*3,35 57,821
"strop-palubky"
"jídelna 1.08"
"stěny(1xpalubka)"(6,08+4,26*2)*2,75 40,150
"strop"1,5*4 6,000
"pokoj 1.09”
"stěny"(3,73+4,36)*2*3,0 48,540
"strop-dřev. panely"
"SZ-sprcha 1.11"
"stěny-obklad"0 0,000

Zpracováno systímnm KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy chata Dúbravka, Lanžhot 
Objekt: Oprava WC, malby, nátěry fasády

Objednatel: LESY ČR

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.2.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

"strop"2,1‘1,5
"pisoár-1.12"
"stěny"(0,9+1,5)*2*1,25 
"strop"0,9*1,5
"WC-1.13"
"stěny"(0,9+1,5)*2*1,25 
"strop"1,5*0,9
Součet

3,150

6,000
1,350

6,000
1,350

293,945
60 R 78442 Malba bílá (omyvatelná) m2 293,945 92,00 27 042,94!

M Práce a dodávky M 79 142,00

21-M Elektromontáže 61 822,00
61 R 21-M Elektroinstalace - BEZ ÚPRAVY ROZVADĚČE soub 1,000 61 822,00 61 822,00

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 17 320,00
62|R 24-01 Odvětrání WC a koupelny soub 1,000 17 320,00 17 320,Ool

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 920,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 300,00
63 000 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišeni 1,000 2 300,00

0
 

0
 

i 0
 

0
 

coC
M

VRN3 Zařízení staveniště 9 800,00
64 000 030001000 Zařízení staveniště 1,000 9 800,00 9 800,00

VRN4 Inženýrská činnost 18 820,00
65

OoO

045203000 Kompletační činnost 1,000 18 820,00 18 820,00|

Celkem 499 607,18
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