
Smlouva o zpracování analýzy

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník"), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 

a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce 

a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 4123170808 

Číslo smlouvy zhotovitele: 227581

I. Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Pověřen podpisem této smlouvy:

43-3259630267/0100

Mgr. Viktor Poledník, vedoucí Odboru územního 

plánování a rozvoje Magistrátu města Brna

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Dvořák, Ph.D., oddělení Městská 

infrastruktura Kanceláře architekta města Brna

(dále jen „Objednatel")

a

II. GEOtest, a.s.

Zastoupený: 

Se sídlem:

RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva 

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942



DIČ: CZ46344942

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. B 699

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 11506621/0100

Kontaktní osoba: RNDr. Jan Bartoň

Telefon:

E-mail:

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zastoupený: Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti,

Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.Se sídlem:

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové, pod sp. zn. C 1036

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti GEOtest, a.s.

(dále jen „Zhotovitel")

I. Preambule a účel smlouvy

Záměrem Objednatele je navrhnout a realizovat soubor staveb přírodě blízkých

protipovodňových opatření na významném vodním toku Svratka v úseku ř. km 35,580 -

37,025 a vodním toku Svitava v ř. km 3,341 - 4,543. Jedná se o etapy SO 09. Štýřice -

Železniční Poliklinika, SO 10. Vodařská a SO 11. Dotčené území je však zatíženo

výskytem silných i slabších kontaminací.

I.1.
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Cílem záměru Objednatele je komplexně popsat existující a reálně potenciální rizika 

z přítomnosti znečištění horninového prostředí v k.ú. Trnitá, Komárov, Štýřice. Těmito 

riziky může být aktuální ohrožení zdraví lidí nebo jednotlivých složek životního 

prostředí (např. přírodních zdrojů a ekosystémů) nebo možné ohrožení v budoucnu, 

např. v případě dalšího rozšiřování znečištění nebo při změně funkčního využívání 

území. Na základě posouzení závažnosti těchto rizik budou stanovena nápravná 

opatření a stanovení možností nakládání s výkopovými zeminami vzniklými při realizaci 
stavby PPO (dále jen „Analýza").

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby 

Objednatele spočívající v získání Analýzy.

Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Analýza rizik kontaminovaného území Trnitá, Štýřice, Komárov, 

Horní Heršpice" (dále jen „veřejná zakázka"), která byla realizována Objednatelem 

v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 

je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 

dále dohodly, že:

> v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

> Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 

ze smlouvy použije subsidiárně;

> Není-li dále stanoveno jinak počítají se veškeré lhůty ve dnech kalendářních.

I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vytvoření Analýzy a poskytnutí výhradní licence k jejímu užití 

Objednateli. V rámci přípravy projektu Analýzy rizik a souvisejících průzkumných prací 

je nutné zpracovat předběžný koncepční model kontaminovaného území, který 

zahrnuje fakta či předpoklady o:

• charakteru zájmového území,

• všech zdrojích a ohniscích znečištění,

• reálných transportních cestách,

• příjemcích rizik.

II.1.
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Analýza vzorků bude provedena dle rozsahu tabulky č. 10.1 uvedené ve vyhlášce 

č. 294/2005 Sb., příloha č. 10 a v případě potřeby dle tab. č. 2.1 pro zjištění možnosti 

uložení odpadu na skládku. Dle nového zákona o odpadech však byla tato vyhláška 

zrušena. Do 31.12.2023 je přechodné období, které umožňuje používat původní 

vyhlášku č. 294/2005 Sb. v případě, že odpad je inertní materiál. Výsledky budou 

porovnány s limitními hodnotami uvedenými ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., příloha č. 10, 

která určuje požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu.

Zhotovitel provede návrh doplňkového průzkumu v úseku levého a pravého břehu 

řeky Svratky od viaduktu Uhelná / Poříčí až železniční most Přerovské trati. Úsek délky 

cca 1,5 km.

Objednatel na základě jemu dostupných podkladů (jež jsou součástí přílohy č. 1 této 

smlouvy) v uvedeném úseku identifikoval značné množství lokalit zatížených vysokými 

koncentracemi znečištění zemin i podzemních vod.

Vzhledem k velkému množství těžených zemin v rámci projektu „Realizace 

protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI", které bude nutné odvážet, 

musí Zhotovitel podrobně vyhodnotit míru kontaminace podrobnějším průzkumem, 

který pomůže stanovit způsob uložení / nakládání s vytěženými zeminami.

V situaci archivních hydrogeologických sond s plánem doplňkového geologického 

průzkumu (jenž je součástí přílohy č. 1 této smlouvy) jsou vytipovány břehy, na kterých 

bude proveden detailnější průzkum vzorků zemin odebraných z geologických vrtů 

hloubky cca 6 m. Vrty by měly zastihnout hladinu podzemní vody, aby bylo možné 

odebrat i vzorek vody. V případě lokalit se silným znečištěním bude proveden odběr 

vzorků po vzdálenosti cca 20 m. V lokalitách bez průzkumu kvality zemin provede 

Zhotovitel doplňkový průzkum po cca 50 m v místech, kde nejsou dostupné informace 

o kvalitě zemin a podzemních vod. Linie méně podrobného průzkumu jsou označeny 

ve schématu oranžovou barvou: na LB 691 m, na PB 434 m, na PB v oblasti zahrádek 

u železniční polikliniky a jejím okolí (dvě linie odběrů) cca 965 m. Celkem je tedy 

2090 m k průzkumu. Linie podrobného průzkumu silně kontaminovaných oblastí 

je označena červeně. Na LB je to cca 445 m a na PB je to cca 208 m. Celkem je to 

cca 653 m.

II.2.

II.3.

II.4.

II.5.

II.6.

II.7. Na základě dostatečného prozkoumání kontaminovaného území bude Zhotovitelem 

sestaven úplný koncepční model lokality.
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11.8. Výsledky analýzy rizik budou Zhotovitelem zpracovány v závěrečné zprávě analýzy 

rizik podle závazné osnovy, která odpovídá požadavkům vyhlášky MŽP č. 369/2004 Sb., 

o provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových faktorů 

a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek v platném znění. Závěrečná zpráva 

analýzy rizik je určena širší odborné veřejnosti a správním orgánům, proto musí 

ve srozumitelné formě podávat ucelený a zřetelný obraz o kontaminovaném území 

a jeho začlenění v krajině, o stavu řešení problematiky, o zjištěném závadném stavu 

či ekologické újmě, o zjištěných rizicích včetně nejistot a o návrhu cílového stavu 

pro odstranění rizik. Rozsah zpracovaných údajů musí vždy vyplývat z rozsahu řešené 

problematiky tak, aby byly postiženy všechny souvislosti a získány podklady potřebné 

k dostatečnému zpracování analýzy rizik včetně doporučených opatření.

11.9. Plnění dle této smlouvy je rozděleno do následujících etap:

Etapa 1 - Rešerše dostupných podkladů a sestavení předběžného 

koncepčního modelu kontaminovaného území. Součástí Etapy 1 je také zajištění 

všech potřebných povolení a souhlasů třetích osob na dobu nezbytně nutnou, a to 

v rozsahu nezbytném pro realizaci předmětu plnění.

Etapa 2 - Průzkum v úseku levého a pravého břehu řeky Svratky od 

viaduktu Uhelná / Poříčí po železniční most Přerovské trati. Zhotovitel zahájí 

činnosti dle této etapy na písemnou výzvu Objednatele.

Etapa 3 - Analýza vzorků a vyhodnocení míry kontaminace. 

Zhotovitel zahájí činnosti dle této etapy na písemnou výzvu Objednatele.

Etapa 4 - Závěrečná zpráva analýzy rizik. Zhotovitel zahájí činnosti 

dle této etapy na písemnou výzvu Objednatele.

a)

b)

c)

d)

11.10. Zhotovená Analýza bude odevzdána v digitální podobě (kompletní dokumentace 

ve formátu PDF; editovatelná podoba ve formátech *.docx, *.xls a *.dwg) a 5x v tištěné 

podobě.

11.11. Podkladem pro zpracování Analýzy budou zejména:

• Situace archivních hydrogeologických sond s plánem doplňkového geologického 

průzkumu (Aquatis, 2021);

• Georizika inženýrsko-geologická charakteristika území - 
https://gis.brno.cz/ost/edas/public/6ca68982-29cd-4600-8718-c3b7d711a558;

• Generel odvodnění města Brna (Poyry Environment a DHI, 2009) -

https://upmb.brno.cz/uzemne-planovaci-podklady/uzemni-studie/generel-odvodneni- 

mesta-brna/;

• Studie „Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků" 

(AQUATIS, 2015) - https://voda.brno.cz/ke-stazeni/studie-prirode-blizka-pop/;

• Záplavová území Q100 (Povodí Moravy s.p.) - https://gismb.brno.cz/mapa/voda-v-brne/
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• Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje - http://povis.cz/html/;

• Územní plán města Brna a Návrh Územního plánu města Brna (Kancelář architekta 

města Brna, p.o.) - https://upmb.brno.cz/;

• Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (Urbanistické středisko Brno a Atelier T-

https://mapy.jmk.cz/geoportal/MAPY/UZEMNI-PLANOVANI/UZEMNI-plan, 2016) 

PLANOVANI-NA-UROVNI-JMK/ZUR-JMK.aspx;

• Pokyny Objednatele.

III. Povinnosti Zhotovitele

111.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 

celý předmět plnění dle této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.

111.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 

a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

111.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 

této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Analýzy. Zhotovitel se také zavazuje 

umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti této smlouvy provést 

kontrolu postupu zpracování Analýzy formou porad (výrobních výborů), ze kterých 

Zhotovitel vyhotoví zápis. Výrobních výborů se budou moci účastnit i další 

Objednatelem určené osoby. O jednání výrobního výboru bude Zhotovitel informovat 

Objednatele a další osoby určené Objednatelem vždy min. 5 dnů přede dnem konání. 

Zhotovitel je též povinen se účastnit jednání či porady (výrobních výborů) svolaných 

Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. Za účelem úspěšné 

realizace zakázky mohou být výrobní výbory v případě potřeby svolány častěji.

111.4. Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky 

a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. 

Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány 

požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto 

připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny 

Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit 

Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 

od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem 

při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit 

při vynaložení odborné péče.

111.5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat Objednatel Analýzu ve lhůtě uvedené v čl. V. této 

smlouvy.
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111.6. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby veškerá potřebná povolení a souhlasy třetích 

osob nezbytná pro řádnou realizaci předmětu plnění byly vydány bez zbytečného 

odkladu, a aby veškeré žádosti o potřebná povolení a souhlasy třetích osob ve smyslu 

odst. II.9 písm. a) této smlouvy byly podány řádně a bez vad.

111.7. V případě potřeby může Zhotovitel zorganizovat v průběhu plnění předmětu této 

smlouvy jednání či porady (výrobní výbory) se zástupci Objednatele, případně dalšími 

osobami.

111.8. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele a další osoby, 

které se mají jednání či porad účastnit, vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání 

jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (tj. výrobního výboru) 

svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem.

111.9. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 

při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 

zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného 

souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení 

na Veřejnou zakázku.

111.10. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace předmětu této smlouvy, za účelem 

prohloubení znalostí studentů, zaměstnat nebo umožnit stáž alespoň 1 osobě, která 

se soustavně připravuje na budoucí povolání na vysoké škole, jejíž zaměření souvisí 

s realizací předmětu této smlouvy, a to v rozsahu alespoň 40 hodin (dále jen „odborná 

praxe studenta"). Po ukončení odborné praxe studenta, nejpozději do 1 měsíce, 

se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli zprávu o průběhu praxe, ve které popíše 

rozsah a obsah odborné praxe studenta a zhodnotí její průběh. Zhotovitel je povinen 

na výzvu Objednatele předložit požadované informace nebo dokumenty týkající se 

odborné praxe studenta, a to do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

III.11. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy 

nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí 

tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 

ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům 

a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 

5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým 

představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh 

č. 1 obou nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou 

vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele.
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111.12. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv 

skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Zhotovitele dle odst. III.11 této 

smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli 

bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. III.11 

této smlouvy.

111.13. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. III.11 této smlouvy, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele 

vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní 

pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací 

souvisejících s plněním dle této smlouvy.

IV. Práva a povinnosti Objednatele

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít 

a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

IV.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 

nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou 

z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace 

pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

IV.3. Bude-li to nezbytné k řádnému plnění této smlouvy Objednatel se zavazuje 

zplnomocnit Zhotovitele k zastupování Objednatele ve věcech dle odst. II.9 písm. a) 

této smlouvy.

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 

po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.

IV.5. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 

postupu při zpracování Analýzy za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších 

účastníků označených Objednatelem.

IV.6. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli další informace a dokumenty 

týkající se odborné praxe studenta, které dokládají splnění povinností uvedených v odst. 

III.10. této smlouvy.

V. Lhůty plnění

V.1. Zhotovitel zahájí plnění veřejné zakázky bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy.

V.2. Zhotovitel předá Objednateli etapu 1 dle odst. II.9 bod a) k připomínkám do 70 dnů 

ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

V.3. Zhotovitel předá Objednateli etapu 2 dle odst. II.9 bod b) k připomínkám do 30 dnů 

ode dne doručení Výzvy k zahájení prací.
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V.4. Zhotovitel předá Objednateli etapu 3 dle odst. II.9 bod c) k připomínkám do 30 dnů 

ode dne doručení Výzvy k zahájení prací.

V.5. Zhotovitel předá Objednateli etapu 4 dle odst. II.9 bod II.9.1.a)d)d) k připomínkám 

do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k zahájení prací.

V.6. Pro odst. V.2, V.3, V.4 a V.5 platí, že Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky 

k předaným podkladům pro jednotlivé etapy vždy nejpozději do 7 dnů od jejich 

obdržení. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k předaným podkladům 

pro jednotlivé etapy vždy nejpozději do 15 dnů. Uvedený proces se může opakovat 

v případě výskytu opakovaných připomínek Objednatele.

V.7. V případě, že se dotčené třetí osoby vyjádří k příslušným žádostem ve smyslu odst. II.9 

písm. a) této smlouvy později, než 30 dnů ode dne obdržení příslušné žádosti, doba pro 

předání etapy 1 dle odst. II.9 bod a) k připomínkám dle odst. V.2 se o tomu odpovídající 

počet dnů prodlužuje; totéž platí pro případ, kdy potřeba zajištění povolení a souhlasů 

třetích osob vyplyne až následně nebo později vyvstane potřeba takové povolení 

či souhlas aktualizovat.

VI. Místo plnění

VI.1. Místem předání Analýzy dle této smlouvy je sídlo Objednatele.

VII. Cena

VII.1. Cena za poskytnutí Analýzy Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši

Cena v Kč bez 

DPH
Sazba 

DPH (%)
Cena v Kč 
včetně DPH

Etapa 1 - Rešerše dostupných 

podkladů a sestavení 
předběžného koncepčního 

modelu kontaminovaného území

45 000,00 21 54 450a)

Etapa 2 - Průzkum v úseku levého 

a pravého břehu řeky Svratky od 

viaduktu Uhelná / Poříčí po 

železniční most Přerovské trati

796 250,00 21 963 462,50b)

Etapa 3 - Analýza vzorků a 

vyhodnocení míry kontaminace
1 452 100,00 21 1 757 041,00c)

Etapa 4 - Závěrečná zpráva 

analýzy rizik
254 000,00 21 307 340,00d)

Stránka 9 z 27



VII.2. Cena za poskytnutí plnění dle této smlouvy obsahuje mimo vlastních provedení prací 

zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady 

na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, 

provozní náklady (mj. též náklady spojené s případnými pochůzkami po úřadech apod.), 

náklady na správní poplatky, pojištění, daně apod.

VII.3. Cena zahrnuje odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradní licence Objednateli 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy.

VII.4. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 

za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 

odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH 

snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této 

smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

VII.5. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 

oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této 

smlouvy odpovídající sjednané ceně, případně úplatám za části plnění dle této smlouvy, 

jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi 

Objednatele, popřípadě její adekvátní část, pokud bude plnění ukončeno ve stupni 

rozpracovanosti určité dokumentace.

VIII. Platební podmínky

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude uhrazena vždy 

po odevzdání kompletně zpracované příslušné etapy dle odst. II.9 této smlouvy, 

se zapracovanými připomínkami Objednatele, a to v návaznosti na podpis akceptačního 

protokolu k příslušné etapě.

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je daňový doklad - faktura, kterou Zhotovitel 

vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém bylo plnění Zhotovitele dle této 

smlouvy protokolárně akceptováno Objednatelem jako bezvadné.

VIII.3. Splatnost faktury se sjednává lhůtou 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

VIII.4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty"), ve znění pozdějších předpisů, 

a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

a) označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

b) číslo faktury,

c) den vystavení a den splatnosti faktury,
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d) označení banky a č. účtu, na který se má platit,

e) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele

f) fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

g) razítko a podpis oprávněné osoby,

h) přílohou faktury bude vždy kopie protokolu o akceptaci fakturovaného plnění.

VIN.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávnou 

cenu plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává 

běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem 

jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

VIN.6. Objednatel neposkytuje zálohy.

VIN.7. Platba vč. DPH dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to 

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění se považuje 

za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele 

ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem 

daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem 

zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. 

DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, je povinen neprodleně o tomto 

písemně informovat Objednatele.

IX. Předání a převzetí plnění a jeho akceptace

IX.1. O předání a převzetí příslušné části plnění k připomínkování ze strany Objednatele 

ve lhůtách dle odst. V.2, V.3, V.4 a V.5 této smlouvy sepíší smluvní strany tzv. předávací 

protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:

a) identifikace smluvních stran;

b) číslo smlouvy Objednatele, číslo smlouvy Zhotovitele;

c) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;

d) popis příslušné části plnění co do obsahu a rozsahu;

e) datum předání příslušné části plnění;

f) datum převzetí příslušné části plnění;

g) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

IX.2. Smluvní strany pro vyloučení veškerých pochybností výslovně sjednávají, že předávací 

protokol není podkladem pro fakturaci ve smyslu odst. VIII.2 této smlouvy.

IX.3. Odpovědnou osobou k podpisu předávacího protokolu na straně Objednatele je shora 

uvedený zástupce ve věcech technických.
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IX.4. Po vypořádání veškerých připomínek ve smyslu odst. V.6 této smlouvy sepíší smluvní 

strany tzv akceptační protokol, který připraví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:

a) identifikace smluvních stran;

b) číslo smlouvy Objednatele, číslo smlouvy Zhotovitele;

c) popis příslušné části plnění co do obsahu a rozsahu;

d) popis připomínek Objednatele k dané části plnění;

e) popis způsobu zapracování případných připomínek Objednatele;

f) datum předání k akceptaci příslušné části plnění;

g) datum akceptace příslušné části plnění;

h) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

IX.5. Řádně podepsaný akceptační protokol je podkladem pro fakturaci ve smyslu odst. 

VIN.2 této smlouvy.

IX.6. Odpovědnou osobou k podpisu akceptačního protokolu na straně Objednatele je 

shora uvedený zástupce ve věcech technických.

IX.7. V případě, že Objednatel odmítne akceptovat plnění z důvodu výskytu vad, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené plnění 

opětovně protokolárně předat Objednateli k akceptaci, a to i opakovaně.

IX.8. Neakceptací plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele řádně 

dokončit plnění.

X. Licenční ujednání

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem 

a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 

jsou součástí českého právního řádu.

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory děl, vztahujících se ke všem částím Analýzy oprávněn vykonávat 

svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností 

Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 

ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění 

k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 

činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění 

účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí 

činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dálejen „Licence") za podmínek sjednaných
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v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 

smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této 

smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této 

smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými 

způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí 

osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím 

příslušné části plnění dle této smlouvy.

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, 

že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 

poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 

práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě 

způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. Zhotovitel je oprávněn odkazovat 

na své autorské dílo (osobnostní práva autorská), které je předmětem této smlouvy, 

jako na referenční projekt ci při vzdělávací nebo přednáškové činnosti.

X.5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své 

tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 

poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu této smlouvy. 

Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných 

zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu této 

smlouvy.

X.6. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 

majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 

hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy 

ve výše uvedené formě.

X.7. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí 

osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv 

z Licence.

X.8. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 

právního nástupce.

X.9. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 

článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

XI. Pojištění

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené 

při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně 

ve výši 1 mil. Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož 

i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.
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XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 

dle této smlouvy.

XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy (např. pojistný certifikát) se shora uvedenými 

parametry předloží Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy. V případě 

změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující 

uzavřeni příslušné pojistné smlouvy.

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 

plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 

Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle této smlouvy, jakož 

i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 

převzetí Analýzy bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. 

Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování 

neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným 

Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo 

jestliže je Analýzy neúplná tak, že z důvodu její neúplnosti není možné pokračovat 

ke splnění účelu této smlouvy.

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku po dobu 5 let od převzetí poslední etapy 

plnění Objednatelem. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky vzniklé 

v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů 

(např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků, který se změnil 

po předání a převzetí plnění.

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 

odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu 

činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak 

Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav 

považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.

XII.4. Vady zjištěné po akceptaci příslušné části plnění je Objednatel oprávněn uplatnit 

u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí, nejpozději však 

do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. této smlouvy. V reklamaci je Objednatel 

povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 

do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.
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XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 

o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, 

kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 

nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce 

není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle 

odst. XIII.4. této smlouvy.

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou 

v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 

povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování 

záležitosti dle této smlouvy v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele 

písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.

XIII. Sankce a úroky z prodlení

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému 

termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý 

den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 

včetně způsobu jejich výpočtu.

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s poskytnutím příslušné části plnění dle odst. V.2, V.3, V.4 

nebo V.5 této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí příslušné části plnění dle odst. VII.1 písm. a) 

až d) této smlouvy Zhotovitelem v Kč bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

Zhotovitel se zavazuje takto požadované smluvní pokuty zaplatit.

XIII.4. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 

uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní
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pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí příslušné části plnění dle odst. VII.1 písm. a) 

až d) Zhotovitelem dle této smlouvy v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení 

anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou 

odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Zhotovitel je povinen takto 

požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

XIII.5. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 

vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně 

a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení 

či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel 

poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy 

a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 

jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

XIII.6. V případě porušení povinností k ochraně informací označených Objednatelem 

za důvěrné je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

100.000, Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle 

čl. XI. smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý, i započatý měsíc, v němž 

nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.

XIII.8. V případě nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4. až XV.6. 

smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 

(slovy jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.9. Dojde-li k porušení povinností dle odst. III.11 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc 

korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.10. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 

škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 

Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

XIII.11. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 

výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV.1.Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní 

strany anebo výpovědí Objednatele.

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné
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sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 

porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 

považují zejména:

prodlení Zhotovitele s úkony dle této smlouvy oproti době plnění dle čl. V. této 

smlouvy delší než 30 dnů,

neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. Této smlouvy,

nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4. až XV.6. 

smlouvy,

nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle 

čl. X. smlouvy,

nedodržení povinnosti dle odst. III.11 této smlouvy,

nedodržení povinnosti dle odst. III.6 této smlouvy, které bude mít za následek 

nemožnost realizace předmětu této smlouvy,

ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně 

v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

XIV.5.Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 

Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 

nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele 

o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 

smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 

odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 

smluvních stran. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele 

je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele 

doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn pokračovat v plnění dle této smlouvy. 

Pokud by Zhotovitel pokračoval v plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo 

na zaplacení ceny za plnění dle této smlouvy, ve kterém Zhotovitel pokračoval 

po doručení výpovědi.
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XIV.8.V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 

Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, ocení tyto již vykonané 

činnosti a úkony, přičemž jejich cena musí odpovídat sjednané ceně za Analýzu dle 

odst. VII.1. této smlouvy, poměrně snížené o cenu za činnosti a úkony, které ještě 

nebyly vykonány a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování 

záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis");

Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle 

Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení 

této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy 

včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

o

o

o

o

XV. Zvláštní ujednání

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 

obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků 

z této smlouvy.

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 

smlouvy třetí osobě.

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 

kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy.

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy, vč. zkušeností osoby 

vedoucího projektového týmu, kterou Zhotovitel využil pro účely hodnocení nabídky, 

pokud se nejedná o případ dle odst. XV.6 této smlouvy.

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele 

uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které 

předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část 

kvalifikace místo Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
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Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 

poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 

do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový 

poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy.

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit vedoucího projektového 

týmu či zástupce vedoucího projektového týmu, prostřednictvím kterých prokázal 

účastník splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů 

a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová/é osoba/y musí 

disponovat minimálně totožnou délkou praxe jako ta/y původní, resp. minimálně 

zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázala osoba původně 

uvedená v nabídce na této pozici, resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na 

výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení 

už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového vedoucího projektového týmu. 

Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení 

žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nová osoba potřebnou délkou praxe, resp. 

počtem zkušeností. Objednatel nesmí souhlas se změnou výše specifikované/ných 

osob/y bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné 

doklady předloženy.

XVI. Závěrečná ujednání

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, ZZVZ a jejich 

prováděcích předpisů.

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 

podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně 

závazných právních předpisů.

XVI.3. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, 

který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní 

strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou 

smluvních stran.

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
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XVI.5.Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 

nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou 

řešeny před Městským soudem v Brně.

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

XVI.8. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 

plněním nemožným, ve zbytku této smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, 

ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro 

Objednatele význam.

XVI.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 

smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

XVI.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 

Občanského zákoníku.

XVI.11. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle této 

smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo 

škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu 

nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.

XVI.12. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo 

jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části 

za Zhotovitelem.

XVI.13. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních 

stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku) citovaného 

zákona převzala nebezpečí změny okolností.

XVI.14. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

XVI.15. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů.

XVI.16. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě 

nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
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XVI.17. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu

zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

XVI.18. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

příloha č. 1 - Technické podklady

XVI.19. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen

výše.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/014 dne 11. 1. 2023.

V Brně dle data elektronického podpisu V Brně dle data elektronického podpisu

za Objednatele za Zhotovitele

Příloha č. 1 - Technické podklady

Analýza rizik kontaminovaného území Trnitá, Štýřice, Komárov, Horní Heršpice -

technická specifikace
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1. Úvod

Záměrem statutárního města Brna je navrhnout a realizovat soubor staveb přírodě blízkých 

protipovodňových opatření na významném vodním toku Svratka v úseku ř. km 35,580 - 

37,025 a vodním toku Svitava v ř. km 3,341 - 4,543. Jedná se o etapy SO 09. Štýřice - 

Železniční Poliklinika, SO 10. Vodařská a SO 11. Dotčené území je však zatíženo výskytem 

silných i slabších kontaminací.

Cílem záměru je komplexně popsat existující a reálně potenciální rizika z přítomnosti 

znečištění horninového prostředí v k.ú. Trnitá, Komárov, Štýřice. Těmito riziky může být 

aktuální ohrožení zdraví lidí nebo jednotlivých složek životního prostředí (např. přírodních 

zdrojů a ekosystémů) nebo možné ohrožení v budoucnu, např. v případě dalšího rozšiřování 

znečištění nebo při změně funkčního využívání území. Na základě posouzení závažnosti 

těchto rizik budou stanovena nápravná opatření a stanovení možností nakládání 

s výkopovými zeminami vzniklými při realizaci stavby PPO.

2. Základní identifikační údaje projektu

Název akce: Analýza rizik kontaminovaného území Trnitá, Štýřice, Komárov, Horní Heršpice

Dotčená katastrální území: Trnitá, Štýřice, Komárov, Horní Heršpice

Městská část: Brno-střed, Brno-Jih

Kraj: Jihomoravský

Investor: Statutární město Brno

Předpokládaná doba zpracování: 11/2022 až 05/2023

3. Etapy zpracování

Zpracování analýzy rizik kontaminovaného území bude rozdělena do následujících 

na sebe navazujících etap.

Etapa 1

Rešerše dostupných podkladů a sestavení předběžného koncepčního modelu 

kontaminovaného území. Součástí Etapy 1 je také zajištění všech potřebných povolení 

a souhlasů třetích osob na dobu nezbytně nutnou, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci 

předmětu plnění.

Etapa 2

Průzkum v úseku levého a pravého břehu řeky Svratky od viaduktu Uhelná / Poříčí po 

železniční most Přerovské trati.

Etapa 3

Analýza vzorků a vyhodnocení míry kontaminace.

Stránka 22 z 27



Etapa 4

Zaverecna zprava analýzy rizik.

4. Časový plán

Etapa 1 - 70 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Etapa 2 - 30 dnů ode dne doručení Výzvy k zahájení prací. 

Etapa 3 - 30 dnů ode dne doručení Výzvy k zahájení prací. 

Etapa 4 - 30 dnů ode dne doručení Výzvy k zahájení prací.

5. Popis současného stavu

V zájmovém území se nachazí silne znečištěné oblasti a slabe kontaminované oblasti. 

Do oblastí s výskytem silně kontaminovaných zemin a podzemních vod patří na LB břehu 

Svratky areál Brněnského dolního nádraží, částečně i areál ČSAD, areál bývalých prádelen 

Prakom (nyní Chrištof) a na PB je to pod železničními mosty dolního nádraží areál bývalé 

Benziny (na ulici Vodařská). Mezi slabě kontaminované oblasti byl dle archivního stavebního 

průzkumu zařazen areál Železniční polikliniky a dle aktuálního doplňkového průzkumu jsou 

to lokality na Dufkově nábřeží i protější LB u fotbalového hřiště.

Některé kontaminanty jsou přírodního původu, jiné jako důsledek transportu znečištění při 

povodních. Zbytek kontaminovaných oblastí je jednoznačně způsoben antropogenní (lidskou) 

činností. Jedná se buď o důsledky lokálních havárií (areál dolního nádraží), nebo masivního 

znečištění v průběhu dob minulých (Prakom, Benzina). Tato znečištění jsou velice vážná 

a vyžadují si nákladné asanace. Převážně jde však o areály s rozlohou dál od řeky 

ve vlastnictví soukromého subjektu. V areálu Žel. polikliniky jsou znečištění více lokální 

a objevují se v navážkách o mocnosti 1 m. Některé z oblastí jsou kontaminovány PAU 

(polycyklické aromatické uhlovodíky).

Řešené území se nachází:

• v záplavovém území vodního toku Svratka a Svitava stanoveném vodoprávním úřadem 

Krajským úřadem Jihomoravského kraje;

• v oblasti s významným rizikem povodně stanovené „Plánem pro zvládání povodňových 

rizik v povodí Dunaje", který byl schválen usnesením vlády ČR dne 21. 12. 2015;

• v ploše koridoru nadmístního významu „POP10 - Opatření na hlavních brněnských 

tocích", které územně vymezují Zásady územního rozvoje JMK, schválené usnesením 

Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 3. 11. 2016.

• ve skladebných prvcích ÚSES (nadregionální a regionální úrovně).
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6. Výchozí podklady

• Situace archivních hydrogeologických sond s plánem doplňkového geologického 

průzkumu (Aquatis, 2021);

• Georizika inženýrsko-geologická 

https://gis.brno.cz/ost/edas/public/6ca68982-29cd-4600-8718-c3b7d711a558;

• Generel odvodnění města Brna (Poyry Environment a DHI, 2009) -

https://upmb.brno.cz/uzemne-planovaci-podklady/uzemni-studie/generel-odvodneni- 

mesta-brna/;

• Studie „Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků" (AQUATIS, 

2015) - https://voda.brno.cz/ke-stazeni/studie-prirode-blizka-pop/;

• Záplavová území Q100 (Povodí Moravy s.p.) - https://gismb.brno.cz/mapa/voda-v-brne/;

• Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje - http://povis.cz/html/;

• Územní plán města Brna a Návrh Územního plánu města Brna (Kancelář architekta města

charakteristika území

Brna, p.o.) - https://upmb.brno.cz/;

• Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (Urbanistické středisko Brno a Atelier T

https://mapy.jmk.cz/geoportal/MAPY/UZEMNI-PLANOVANI/UZEMNI

PLANOVANI-NA-UROVNI-JMK/ZUR-JMK.aspx;

• Metodický pokyn MŽP 13 pro průzkum kontaminovaného území, 2005 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/SFILE/Met 

%20pokyn%2013.pdf;

• Metodická

plan, 2016)

MŽP,příručka

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/SFILE/OERES

Metodicka_prirucka_hodnoceni_pruzkumu_a_sanaci-20110101.pdf.pdf;

• Metodický

Hodnocení průzkumu sanací, 2011a

MŽP,pokyn

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/SFILE/OES-

MZP_%20Indikator-%20znecisteni-akt-2013-20140318.pdf;

• Metodický pokyn MŽP, Analýza rizik kontaminovaného území, 2011 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_ekologicke_zateze/SFILE/OES- 

c1_vestnik_mzp-3_2011_20140318.pdf

Indikátory znečištění, 2013

7. Specifikace a zadání

Analýza bude pojata jako komplexní materiál. V rámci rizikové analýzy bude provedena 

rešerše dostupných podkladů a průzkum stavu znečištění území bude proveden podle 

samostatného metodického pokynu MŽP č. 13 pro průzkum kontaminovaného území, 

Věstník MŽP, částka 9, září 2005.
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V rámci přípravy projektu analýzy rizik a souvisejících průzkumných prací je nutné 

zpracovat předběžný koncepční model kontaminovaného území, který zahrnuje fakta 

či předpoklady o:

• charakteru zájmového území,

• všech zdrojích a ohniscích znečištění,

• reálných transportních cestách,

• příjemcích rizik.

Bude proveden doplňkový průzkum v úseku levého a pravého břehu řeky Svratky od viaduktu 

Uhelná / Poříčí až železniční most Přerovské trati. Úsek délky cca 1,5 km.

Dle archivních sond, průběžného průzkumů společností AQUA ENVIRO „Monitoring režimu 

a kvality kvartérních podzemních vod" a doplňkového průzkumu společnosti AQUATIS, bylo 

v uvedeném úseku identifikováno značné množství lokalit zatížených vysokými 

koncentracemi znečištění zemin i podzemních vod.

Vzhledem k velkému množství těžených zemin v rámci projektu „Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy IX, X, XI", které bude nutné odvážet je nutné podrobně 

vyhodnotit míru kontaminace podrobnějším průzkumem, který pomůže stanovit způsob 

uložení / nakládání s vytěženými zeminami.

V situaci archivních hydrogeologických sond s plánem doplňkového geologického průzkumu 

(příloha č. 1) jsou vytipovány břehy, na kterých bude proveden detailnější průzkum vzorků 

zemin odebraných z geologických vrtů hloubky cca 6 m. Vrty musí zastihnout hladinu 

podzemní vody, aby bylo možné odebrat i vzorek vody.

V případě lokalit se silným znečištěním bude proveden odběr vzorků po vzdálenosti cca 20 m.

V lokalitách bez průzkumu kvality zemin je doporučeno provést doplňkový průzkum po cca 

50 m v místech, kde nejsou dostupné informace o kvalitě zemin a podzemních vod.

Linie méně podrobného průzkumu jsou označeny ve schématu oranžovou barvou: na 

LB 691 m, na PB 434 m, na PB v oblasti zahrádek u železniční polikliniky a jejím okolí (dvě linie 

odběrů) cca 965 m. Celkem 2090 m k průzkumu.

Linie podrobného průzkumu silně kontaminovaných oblastí je označena červeně. Na LB je to 

cca 445 m a na PB je to cca 208 m. Celkem je to cca 653 m.

Po konzultaci s MŽP bude podrobný průzkum proveden i mezi sondami SJ-6 a SJ-5 tj. po 

20 metrech.

Na základě dostatečného prozkoumání kontaminovaného území bude sestaven úplný 

koncepční model lokality.

Analýza vzorků bude provedena dle rozsahu tabulky č. 10.1 uvedené ve vyhlášce 

č. 294/2005 Sb., příloha č. 10 a v případě potřeby dle tab. č. 2.1 pro zjištění možnosti uložení 

odpadu na skládku. Dle nového zákona o odpadech však byla tato vyhláška zrušena. Do 31.
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12. 2023 je přechodné období, které umožňuje používat původní vyhlášku č. 294/2005 Sb. 

v případě, že odpad je inertní materiál.

Výsledky budou porovnány s limitními hodnotami uvedenými ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., 

příloha č. 10, která určuje požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu 

terénu.

U vzorku podzemní vody bude proveden základní fyzikálně-chemický rozbor a stanovena 

koncentrace nepolárních extrahovatelných látek (NEL), koncentrace chlorovaných uhlovodíků 

(ClU), hloubka a úroveň hladiny podzemní vody.

Výsledky analýzy rizik budou zpracovány v závěrečné zprávě analýzy rizik podle závazné 

osnovy, která odpovídá požadavkům vyhlášky MŽP č. 369/2004 Sb., o provádění 

a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových faktorů a o postupu při výpočtu 

zásob výhradních ložisek v platném znění.

Závěrečná zpráva analýzy rizik je určena širší odborné veřejnosti a správním orgánům, proto 

musí ve srozumitelné formě podávat ucelený a zřetelný obraz o kontaminovaném území 

a jeho začlenění v krajině, o stavu řešení problematiky, o zjištěném závadném stavu 

či ekologické újmě, o zjištěných rizicích včetně nejistot a o návrhu cílového stavu pro 

odstranění rizik.

Rozsah zpracovaných údajů musí vždy vyplývat z rozsahu řešené problematiky tak, aby byly 

postiženy všechny souvislosti a získány podklady potřebné k dostatečnému zpracování 

analýzy rizik včetně doporučených opatření následovně:

• hodnocení zdravotních rizik a rizik pro jednotlivé složky životního prostředí 

vyplývajících ze zjištěného znečištění,

• návrh cílů a cílových parametrů nápravového opatření a způsobu prokázání jejich 

dosažení, včetně návrhu post sanačního monitoringu,

• návrh nápravných opatření nebo srovnání alternativních postupů omezování 

či eliminace rizik, případně návrh na zpracování studie proveditelnosti,

• odhad finančních nákladů a časové náročnosti doporučených variant nápravných 

opatření, analýza poměru vynaložených prostředků k míře snížení rizik.

8. Obecné požadavky

V případě potřeby nebo na doporučení orgánů státní správy si odpovědný řešitel vyžádá 

odborné stanovisko dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Při vyhodnocení rizik s podílem rizik z radioaktivního zařízení se tato rizika vyhodnocují 

samostatně v souladu s atomovým zákonem a příslušnými vyhláškami.
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Potřebné laboratorní analýzy musí být zpracovány v akreditovaných laboratořích 

a přednostně pomocí akreditovaných metod. V případě nutnosti využívání neakreditovaných 

metod musí být tato skutečnost zdůvodněna a uvedena mezi nejistotami analýzy rizik.
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