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SMLOUVA   
  

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-005994  

Číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

ISPROFIN/ISPROFOND: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Název související veřejné zakázky: „I/20 Nepomuk, MÚK Třebčice; Předběžný GTP“  

  

mezi  

   

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR    

se sídlem:   Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4   

IČO:   659 93 390  

DIČ:                                                                     CZ65993390  

právní forma:                                                      příspěvková organizace  

 bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 zastoupeno:                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

tel:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxx  

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

tel:    

    (dále jen „objednatel”)  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a  

2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK PRAGOPROJEKT, 

a.s.  

se sídlem:   K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4   

IČO:   45272387  

 DIČ:                                             CZ45272387  

  zápis v obchodním rejstříku:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 právní forma:                                           akciová společnost  

 bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

zastoupeno:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 tel:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 tel:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK  

  

a  

    

           

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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           AZ GEO, s.r.o.  

  se sídlem:  Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava  

  IČO:  25358944  

  DIČ:  CZ25358944  

  zápis v obchodním rejstříku:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupen:                                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK     

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

  

Smlouvu    

Článek I.  

Předmět smlouvy  

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen 

„plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:  

- předběžný geotechnický průzkum  

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  

- Technické podmínky definované Rámcovou dohodou č. 01ST-000770  

- Všeobecně platné normy a předpisy  

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.  

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na GTP menších  

staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000770 (dále jen „Rámcová dohoda“).  

Článek II.  

Cena za poskytované plnění  

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, 

které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:  

bez DPH: 2 040 016 Kč 

DPH: 428 403 Kč  

včetně DPH: 2 468 419 Kč  

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.  

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.  

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 

nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je pan 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  

za objednatele:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za zhotovitele:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                  Článek III. 

Doba a místo plnění  
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1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  

dokončení prací:  terénní část – 31.8.2023  

                                              vyhodnocení – 30.9.2023  

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí trasa silnice I/20 Nepomuk, MÚK Třebčice.  

Článek IV.  

Podmínky poskytování plnění  

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této 

dohodě není sjednáno jinak,   

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:   

 -  Projekt předběžného GTP.  

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 

veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 

a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.  

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 

následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se. Pro změnu sub-

zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 

kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 

zhotovitele. 4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: fakturace bude provedena ve 

dvou částech – po provedení terénní části ve výši 80 % a 20 % po jejím vyhodnocení. Součástí díla budou rovněž 

následující  

 písemné  výstupy  z  činnosti  zhotovitele:  2x  elektronická  verze   

+ 2x tištěná verze čistopisu GTP, které zhotovitel objednateli předá v termínu 05/2023 (podmínky nad rámec 

stanovený v Rámcové dohodě).  

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:  

nepoužije se.  

  

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 

konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 

poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 

bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 

údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 

objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 

který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 

vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně 

dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.  

  

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:  

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy   

   

  

Článek V.  

Závěrečná ustanovení  

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
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příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 

Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.    

  

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.  

  

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 

Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část 

Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.    

4. Přílohu této smlouvy tvoří:   

1. Podrobná specifikace předmětu plnění:  nepoužito  

  

2. Technické podmínky plnění smlouvy:  nepoužito  

  

3. Soupis prací  

  

4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy  

  

5. Prohlášení o odborném personálu  

  

6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě  

  

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.   

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, 

na důkaz čehož připojují níže své podpisy.  

  

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 

SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 

VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  

 

 

Datum: 21.03.2023        Datum: 20.03.2023 
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 06EU-005994 objednatele  

  

  

  

  

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ   

  
Společnost PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK  

  

Správce společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. se 

sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČO: 45272387  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Společník společnosti AZ GEO, s.r.o. se sídlem: Chittussiho 

1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava IČO: 25358944  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

jakožto zhotovitel služby „I/20 Nepomuk, MÚK Třebčice; Předběžný GTP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 

podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:  

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení   

IČO (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo  

Část veřejné zakázky, kterou 

bude plnit  

AQH s.r.o.  

IČ: 27135161  

Sídlo: Socháňova 1133/3, 163 00  

Praha Řepy  

Geologické práce v oboru 

hydrogeologie  

GEONIKA, s.r.o.  

IČ: 48111767  

Sídlo: V Cibulkách 406/5, Košíře,  

150 00 Praha 5  

Geologické práce v oboru 

geofyzika  

Stavební geologie - IGHG, spol. s  

r. o.  

IČ: 47051175  

Sídlo: Tachlovice 7, PSČ 252 17  
Jádrové vrtání  

GEMATEST spol. s r.o.  

IČ: 47541695  

Sídlo: Dr. Janského 954, 252 28  

Černošice  

Laboratorní zkoušky  

CONSULTEST s.r.o.  

IČ: 25346784  

Sídlo: Veveří 331/95, Veveří, 602  

00 Brno  

Laboratorní práce  

TERRATEST s.r.o.  

IČ: 63995735  

Sídlo: Za Školou 10, 25089 Lázně  

Toušeň  

Vrtné práce  
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 06EU-005994 objednatele  

  
  
  
  

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU  
  

Společnost PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK  

  

Správce společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. se 

sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČO: 45272387  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Společník společnosti AZ GEO, s.r.o. se sídlem: Chittussiho 

1186/14, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava IČO: 25358944  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916,  

 jakožto zhotovitel služby „I/20 Nepomuk, MÚK Třebčice; Předběžný GTP“, (dále jen „zhotovitel“), tímto 

prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „I/20 Nepomuk, MÚK 

Třebčice; Předběžný GTP“.   

   

Funkce  Příjmení  Jméno  

Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný 

řešitel úkolu    

Hydrogeolog    

Hydrogeolog    

Hydrogeolog    

Geofyzik    

Zeměměřičské činnosti    
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 06EU-005994 objednatele  

  

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ   
  

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-005994  

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]  

  

ISPROFIN/ISPROFOND: 532 151 0007.9259.2260  

Název související veřejné zakázky: I/20 Nepomuk, MÚK Třebčice; Předběžný GTP  

  

Ředitelství silnic a dálnic ČR,   

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4   

IČO: 659 93 390   

Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]  

(dále jen „Objednatel“),  a  

jméno/název:   se 

sídlem:  ]  

 IČO:      

Pověřená osoba Zhotovitela k předání prací  [doplní zhotovitel]  

(dále jen „Zhotovitel“)  

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:  

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: druh Plnění:   [bude doplněno dle soupisu 

prací] množství / rozsah:    [bude doplněno dle soupisu prací]  

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]  

  

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 

Plnění:  [bude doplněno dle soupisu prací]  

  

3. Objednatel uvádí, že:  

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.  

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se 

nepoužije písm. b), se vypustí]  

  
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a 

dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).  

  

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]  

V Praze dne ________________    V Praze dne ________________  

__________________________    __________________________  

Ředitelství silnic a dálnic ČR            [název Zhotovitele]  

 [jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]       [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]      

[doplní zhotovitel] 

[doplní zhotovitel  

[doplní zhotovitel] 



 

V Ý K A Z  V Ý M Ě R 
I/20 Nepomuk, MÚK Třebčice - Podrobný GTP    

pol. 
1. 

výkon / dodávka prací 
VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE  

počet 
m. j.  

jedn. 
 

jedn. 

cena 
cena 

Kč 

1.1. A- VRTNÉ PRÁCE  
   

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 
     

1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m 
    

1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m  
    

1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m  
    

1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou  
    

1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK  
    

1.1. 
1.1. 

7 
8 

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu více jak 30,0m     

1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v  hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 
    

1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených 

hloubkových intervalů     

1.1. 11 Presiometrické vrty vrtané TK (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 
    

1.1. 12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 
    

1.1. 13 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 
    

1.1. 14 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice  
    

1.1. 15 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažniceØ (112 mm) 
    

1.1. 16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu  
    

1.1. 
1.1. 

17 
18 

Přibírka HG vrtu na Ø125 až 254 mm 
HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem Ø( 120 až 254 mm)      

1.1. 
1.1. 

19 
20 

Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Ø125 mm, obsyp, těsnění 
Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace     

1.1. 
1. 

21 
2. 

Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace 
B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE      

1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK 
     

1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem 
     

1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu 
    

1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích 
    

1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí 
    

1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *) 
     

1.2. 7 Provozní pažení a odpažení vrtů 
     

1.2. 
1.2. 

8 
9 

Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) 
Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření      

1.2. 
1.2. 

10 
11 

Likvidace vrtů hutněným záhozem 
Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí     

1.2. 
1.2. 
1.2. 

12 
13 
14 

Skartace vrtného jádra 
Archivace vybraných částí vrtného jádra 
Doprava vrtné a doprovodné techniky *) 

    

1.2. 15 Zajištění DIR a DIO 
    

1.2. 

1. 
16 

3. 
Škody na pozemcích *) 
C- ODBĚR VZORKŮ      

1.3. 1 Odběr vzorků  zemin / hornin - porušené - třída 3B 
     

1.3. 
1.3. 

2 
3 

Odběr vzorků  zemin / hornin - technologické - třída 3B 
Odběr vzorků  zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B      

1.3. 
1.3. 

4 
5 

Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 
Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison     

1.3. 6 Odběr vzorků  hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 
     

1.3. 
1.3. 

7 
8 

Odběr vzorků vody 
Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace      



 

1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře   
 

  

2. 

dílčí mezisoučet - pol. 1. 
POLNÍ ZKOUŠKY       

2. 1 Presiometrické zkoušky 
    

2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku 
    

2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT) 
    

2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku 
    

2. 5 Dynamické penetrační zkoušky 
    

2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku 
    

2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT 
    

2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU 
    

2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku 
    

2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m) 
    

2. 11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem 
     

2. 12 Měření kapesním penetrometrem 
     

2. 13 Statická zatěžovací zkouška 
    

2. 14 Rázová zatěžovací zkouška 
    

2. 

2. 
15 
16 

Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 
Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupiny *)     

3. 

dílčí mezisoučet - pol. 2. 
GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE      

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření 
     

3. 

3. 
2 
3 

Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) 
Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS)      

3. 

3. 
4 
5 

Vertikální elektrické sondování (VES) 
Elektomagnetické metody (VDV, DEMP)     

3. 6 Odporové profilování 
    

3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) 
    

3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) 
    

3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) 
    

3. 10 Georadarové měření (GPR) 
    

3. 11 Magnetometrie 
    

3. 12 Metoda spontání polarizace (SP) 
    

3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG) 
    

3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) 
    

3. 

3. 
15 
16 

Vytyčení geofyzikálních profilů 
Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)     

3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) 
    

3. 18 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem 
    

3. 

3. 
19 
20 

Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 
Doprava karotážní soupravy, měřící aparatury a měřící skupiny *)      

4. 

dílčí mezisoučet - pol. 3. 
LABORATORNÍ PRÁCE      

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")  
     

4. 

4. 
2 
3 

Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")  
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost     



 

  Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020   

4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem 
     

4. 

4. 
5 
6 

Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku 
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti      

4. 

4. 
7 
8 

Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost      

4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU  
    

4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) 
    

4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti 
     

4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak 
     

4. 13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) 
     

4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojiva  (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti 
     

4. 15 Stanovení agresivity zemin (hornin) 
    

4. 16 Stanovení obsahu organických látek 
    



 

4. 17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb.  
   

4. 18 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 2.1. a 4.1. - skládky  
   

4. 19 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 10.1. a 10.2. - povrch terénu  
   

4. 20 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. - arsen 
   

4. 21 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině 
   

4. 22 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny 
   

4. 23 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce 
   

4. 

5 

24 

. 

Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách 24 dílčí mezisoučet - pol. 4. 
GEODETICKÉ PRÁCE    

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek  
    

5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv 
    

5. 

5. 
3 
4 

Zaměření studní a vztažných objektů 
Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů    

5. 5 Měření geodetických bodů 
   

5. 6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. 
    

5. 

5. 
7 
8 

Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení 
Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny *)     

6 . 
dílčí mezisoučet - pol. 5. 
HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE 

   

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce     
6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace 

    
6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod 

    
6. 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní) 

   

6. 

6. 
5 
6 

Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) 
Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy    

6. 

6. 
7 
8 

Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů 
Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací    

6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu 
   

6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu 
    

6. 11 Odběr vzorků vody - dynamicky 
    

6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 
    

6. 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO2 agresivity (Heyer) 
    

6. 14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 
    

6. 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC 
    

6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) 
    

6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET 
    

6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ) 
    

6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření 
   

6. 

6. 
20 
21 

Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod 
Vodoprávní řízení - práce v ochranném pásmu vodního zdroje, v záplavovém území apod. *)     

6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 
    

6. 23 Doprava - pol. 6. *)     

7 . 

dílčí mezisoučet - pol. 6. 
PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM    

7. 1 Pedologické terénní sondování 
    

7. 

7. 
2 
3 

Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy 
Doprava - pol. 7. *)     

8 . 
dílčí mezisoučet - pol. 7. 
KOROZNÍ PRŮZKUM 

   

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů 
   

8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy 
   

8. 3 Doprava - pol. 8. *) 
   

9 . 
dílčí mezisoučet - pol. 8. 
VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY   

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce 
    

9. 

9. 
2 
3 

Vypracování realizační dokumentace průzkumu 
Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území     

9. 

9. 
4 
5 

Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor 
Geologická dokumentace průzkumných sond     



 

 

9. 

9. 
6 
7 

Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů 
Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin     

9. 

9. 
8 
9 

Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) 
Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu     

9. 
9. 
9. 

10 
11 
12 

Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 
Zpracování konceptu závěrečné zprávy 
Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) 

    

9. 13 Doprava - pol. 9. *) 
    

      

1 0. OSTATNÍ 
Podíl 

položky 10 

ze základu 
Popis 

Základ  
(součet položek 1 až 8) pro 

výpočet položky 10 
Cena položky 10 

10. 1 
Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typ objektu, 

zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejích 

interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod.  

   
10. 2 Řízení BOZP 
10. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů 

 
 

Celkem (15% ze základu položek 1-8) 

 
dílčí mezisoučet - pol. 10. 

   

   

CENA CELKEM BEZ DPH 
  

   

R E K A P I T U L A C E    

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE  
2. POLNÍ ZKOUŠKY  
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE 
4. LABORATORNÍ PRÁCE 
5. GEODETICKÉ PRÁCE 
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE 
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM 
8. KOROZNÍ PRŮZKUM 
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY 
10. OSTATNÍ 

  

*) pozn.: Uchazeč tyto položky neoceňuje, bude oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby. Tyto položky jsou neoceněné z důvodu porovnatelnosti nabídek. 

  

 
Celkem bez DPH 2 040 016 Kč 

DPH 428 403 Kč 
Celkem včetně DPH 2 468 419 Kč 

  


