

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2486
Stavba: Moravany - oprava kanalizační přípojky pro NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.03.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				196 802,89
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		41 328,61
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		238 131,50
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2486

Stavba: Moravany - oprava kanalizační přípojky pro NB

Místo: Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **196 802,89**

01 stavebni 196 802,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravany - oprava kanalizační přípojky pro NB

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.03.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 802,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

196 802,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravany - oprava kanalizační přípojky pro NB

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 01.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 802,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	9,000		0,00
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000		0,00
3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,000		0,00
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,000		0,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000		0,00
6	K	115201601	Odsávání a čerpání vody potrubím DN do 200	hod	4,000		0,00
7	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	16,000		0,00
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,740		0,00
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,260		0,00
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,680		0,00
11	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	3,024		0,00
12	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	1,680		0,00
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,000		0,00
14	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	4,800		0,00
15	K	175253101	Přísyp vodních staveb těsnící fólií nebo geotextílií materiálem bez zhutnění v rovině a svahu do 1:5	m3	1,680		0,00
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	14,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
17	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,820		0,00
18	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000		0,00
19	M	PFB.1120103OZ	Prstavec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	1,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
20	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	9,000		0,00
21	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	5,000		0,00
22	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	5,000		0,00
23	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	5,000		0,00
24	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,000		0,00
25	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,000		0,00
26	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000		0,00
27	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	4,000		0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
28	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	10,000		0,00
29	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000		0,00
31	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,000		0,00
32	M	PFB.1122113	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,000		0,00
33	M	PFB.1130001G	Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40	kus	1,000		0,00
34	M	PFB.0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	2,000		0,00
35	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		0,00
36	M	KSI.KDL81BN	Kanalizační Poklop Europa 8, rám litinový v.100mm, bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání, se zajištěním	kus	1,000		0,00
37	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	10,000		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
38	K	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm	m	5,000		0,00
39	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000		0,00
40	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,900		0,00
41	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	4,000		0,00
42	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	4,000		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
43	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	6,843		0,00
44	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	6,843		0,00
45	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,843		0,00
46	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	95,802		0,00
47	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,843		0,00
48	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,843		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,291		0,00
D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE							0,00
50	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 626,470		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
51	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 626,470		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3488914

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f2cf8f7c-a612-4c28-a85c-b536dec0169e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.03.2023 13:02:00



fcf88cf5-7b53-4cb5-8e25-bb7836a69bb2