

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00094

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623
Zastoupená Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě dle pověření

[redacted]
(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Město Moravské Budějovice

se sídlem nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ : 00289931

DIČ : CZ00289931

Zapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená: Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města

[redacted]
(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.
Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 22.2.2017 pod č. 542079/17 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

„VPI Mor. Budějovice (TR) chodníky“.

Čl. 2 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK VPI Mor. Budějovice (TR) chodníky, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.

- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 4 týdny před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.

Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z ROZHODNUTÍ rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení NA STAVBU: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města, č.j. Č.J.: MUMB/OVUP/24134/2012 ze dne 17.10.2012, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 2 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **136.890,-Kč**. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jejího vystavení.

6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních Ludmila Uhrová funkce :specialista pro výstavbu sítě Morava

ve věcech smluvních Ludmila Uhrová funkce :specialista pro výstavbu sítě

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařínka funkce : starosta města
[redacted]

ve věcech technických: Josef Macháček funkce :vedoucí odboru strategického rozvoje a investic
[redacted]

Čl. 9

Rozvazovací podmínka

9.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

10.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

10.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

10.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu,

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

10.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Moravské Budějovice na schůzi č. RM-65/2017/20 dne 15.05.2017

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů
3. ÚR Č.j.:MUMB/OVUP/24134/2012

V Brně dne 25.05.2017

Česká republika
Ing. M. [redacted]
supervizor pro výstavbu sítě

[redacted] 16. 2017
Stavebník : Město Moravské Budějovice
Ing. Vlastimil Bařinka
starosta města

TECHNICKÁ ZPRÁVA CaTN

VPI Mor. Budějovice (TR) chodníky

CaTN řeší ochranu a překládku telekomunikačního vedení firmy CETIN vyvolanou stavbou

“ REKONSTRUKCE TRCHNICKÉ INFRASTRUKTURY V CENTRU MĚSTA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - ul. 1.máje”.

V rámci stavby dojde k rekonstrukci chodníku a inženýrských sítí.

Chodníkem prochází dvě trasy PVSEK.

První (historická) je již neprovozovaná a bude ponechána beze změny.

Druhá trasa obsahuje metalické kabely a dvě HDPE trubky 40 mm neobsazené OK.

Tyto kabely a trubky budou odkryty a bez přerušení přeneseny do nové trasy blíž k domům.

V celé nové trase budou uloženy do půlených plastových trubek.

Je třeba počítat s případem, že v důsledku kolize s ostatními sítěmi nebude možné přenést kabely bez přerušení a tím dojde k navýšení nákladů na překládku.

Na akci nebude zpracován realizační stupeň PD, bude využit situační plán stavby.

ÚR dodá stavebník. VBř 1x.

2_M.B 1máje
MBUD40
xMBUD1HR(MB
1xKS II.
1xsv / LSA 10x1
1. máje, 17 ; ;
Moravské Budějov
Moravské Budějov

SCX
68/15-300

2-2_čp. 817
MBUD999

1xVZU 20
1xVZU-20
Janáčkova ,817 ; ;
Moravské Budějov
Moravské Budějov

68/2_č.p.17
MBUD380
xMBUD70/1 1/11-20
1xBOX - A10
1xzář sv.10p.
1. máje, 17 ; ;
Moravské Budějov
Moravské Budějov
68/3_č.p.18
MBUD381
xMBUD70/1 1/21-30
1xBOX - A10
1xzář sv.10p.
1. máje, 18 ; ;
Moravské Budějov
Moravské Budějov

68/4_č.p.19
MBUD382
xMBUD70/1 1/31-40
1xBOX - A10
1xzář sv.10p.
1. máje, 19 ; ;
Moravské Budějov
Moravské Budějov

68/5_č.p.20
MBUD383
xMBUD70/1 1/51-60
1xBOX - A10
1xzář sv.10p.
1. máje, 20 ; ;
Moravské Budějov
Moravské Budějov

68/6_č.p.880
MBUD384
xMBUD70/1 1/61-70
1xBOX - A10
1xzář sv.10p.
1. máje, 880 ; ;
Moravské Budějov
Moravské Budějov

68/7_č.p.21
MBUD385
xMBUD70/1 1/71-80
1xBOX - A10
1xzář sv.10p.
1. máje, 21 ; ;
Moravské Budějov
Moravské Budějov

68/8_č.p.22
MBUD386
xMBUD70/1 1/81-90
1xBOX - A10
1xzář sv.10p.
nám. Míru, 22 ; ;
Moravské Budějov
Moravské Budějov

68/9_č.p.23
MBUD387
xMBUD70/1 1/101-110
1xBOX - A10
1xzář sv.10p.
nám. Míru, 23 ; ;
Moravské Budějov
Moravské Budějov

3/18
XAGA500
43/8-300
xMBUD70/1 1/141-150

60 PPFE(I)
50XN 0,8

30 PPFE(I)
50XN 0,4

10 PPFE(I)
50XN 0,4

10 PPFE(I)
50XN 0,4

1/18
XAGA500
43/8-300
xMBUD70/1 1/41-50

15 PPFE(I)
50XN 0,4

40 PPFE(I)
25XN 0,4

20 PPFE(I)
50XN 0,4

10 PPFE(I)
50XN 0,4

2/18
XAGA500
75/15-400
xMBUD70/1 1/91-100


15 PPFE(I)
50XN 0,4


25 PPFE(I)
50XN 0,4

20 PPFE(I)
50XN 0,4

12 PPFE(I)
50XN 0,4

NP





VPI Mor. Budějovice (TR) chodníky - specifikace nákladů_příloha č.2 aktualizace 4_2017

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2017.04

Název stavby: **VPI Mor. Budějovice (TR) chodníky**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	4 443,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	68 170,72 Kč
MONTÁŽ	19 100,19 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 504,77 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 616,51 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	32 202,88 Kč

Celkové náklady: 136 890,00 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
952369	Pokládka žlabů ostatních	56.00 m	2 765,28 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	116.00 m	50 056,32 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	116.00 m	14 317,88 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	116.00 m	1 031,24 Kč
MONTÁŽ			
955010	Demontáž úložné trubky	116.00 m	1 160,00 Kč
955030	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	174.00 m	3 093,72 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	6 199,95 Kč
952602	Montáž trubky úložné	116.00 m	1 317,76 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	174.00 m	3 608,76 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308,15 Kč
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 196,62 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení VBŘ náhrada za VBŘ - odhodoavná	1.00 ks	1 000,00 Kč
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	1 999,57 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 616,94 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	60.00 m	255,60 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	200.00 m	440,00 Kč
319184	Spona trubkySYSPRO	336.00 ks	6 595,68 Kč
319209	Trubka dělená SYSPRO 160/110	56.00 m	24 911,60 Kč

MĚSTSKÝ ÚŘAD, odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: OVUP/21381/2012/No
ČJ.: MUMB/OVUP/ 24134/2012
VYŘIZUJE: Ing. Novotný Vlastimil
TEL.:
E-MAIL:



DATUM: 17.10.2012



Nabylo právní moci dne 20. 11. 2012
MěÚ Mor. Budějovice
podpis

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 11.9.2012 podalo

Město Moravské Budějovice, IČO 289931, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města - nám.Míru, ul. I.máje, ul.Sokolská, ul.Dobrovského, zámecký park

Moravské Budějovice, nám. ČSA č.p. 33

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1 (ostatní plocha), parc. č. 10 (ostatní plocha), parc. č. 57 (zahrada), parc. č. 4195/2 (ostatní plocha), parc. č. 4195/3 (ostatní plocha), parc. č. 4195/4 (ostatní plocha), parc. č. 4195/5 (ostatní plocha), parc. č. 4258/1 (ostatní plocha), parc. č. 4260/1 (ostatní plocha), parc. č. 4260/10 (ostatní plocha), parc. č. 4260/22 (ostatní plocha), parc. č. 4260/26 (ostatní plocha), parc. č. 4260/27 (ostatní plocha), parc. č. 4260/28 (ostatní plocha) v katastrálním území Moravské Budějovice.

- II. a podle § 74 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. (správního řádu)**

odkládá

vykonatelnost rozhodnutí do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Stavba obsahuje:

Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města - nám.Míru, ul. I.máje, ul.Sokolská, ul.Dobrovského, zámecký park. Jedná se o stavební objekty:

- Veřejné osvětlení a rozvody nn - nám.Míru - východní strana (podél budovy městského úřadu)
- Veřejné osvětlení a rozvody nn - nám.Míru - zbývající část
- Veřejné osvětlení a úprava telefonních rozvodů - ul. I.máje
- Veřejné osvětlení - ul.Sokolská
- Veřejné osvětlení - ul.Dobrovského
- Veřejné osvětlení - zámecký park

V řešených částech se navrhuje výměna veřejného osvětlení (stožáry, svítidla, kabeláže). Osvětlovací tělesa budou osazena na kovových sloupech ve výšce 4 m a 6,5 m od terénu, 0,5 m od chodníku od komunikace. Napojení bude provedeno kabely CYKY 5Cx10. Na trasu veřejného osvětlení v části před městským úřadem bude provedeno připojení 4 ks vývěsných tabulí. Ke stávajícím třem přechodům na tranzitní komunikaci bude přiveden kabel ukončený pod dlažbou. Napojení kabelu bude provedeno ze samostatného okruhu z rozvaděče ve dvorní části zámecké zdi. Ze stávajícího rozvaděče za vstupem do zámecké zahrady bude provedeno napájení 2 ks parkovacích automatů v horní a spodní části parkoviště, zásuvkové šachty v centru náměstí a zásuvkové skříně za stávajícím pomníkem.

Úprava - posunutí telefonních rozvodů bude provedena v chodníku ul. I. máje z důvodu uložení nové části vodovodního řadu. Nové trasy se budou ukládat do betonových žlabů s víkem.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Projekt Centrum NOVA s.r.o. Pelhřimov, Josef Fučík, ČKAIT 0007408; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Vymezení hlavních zemních rozvodů
 - b) Po celkovém dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, stavebník je povinen, před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu název stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisy týkající se ochrany zdraví a života osob na staveništi.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby do její kolaudace.
8. Dle § 157 stavebního zákona musí být u staveb, vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, veden stavební deník, do kterého se zaznamenávají údaje, týkající se provádění stavby.
9. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad užívání nezakáže. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby dokumentaci skutečného provedení stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
10. Při provádění stavby musí být respektovány podmínky vyjádření správců inž. sítí, jejichž vedení a ochranná pásma mohou být prováděním stavby dotčena.
11. Respektovat smluvní ujednání s ŘSD ČR Praha ze dne 23.7.2012 a dotčeného vlastníka pozemku p.č.48/1 v k.ú. Moravské Budějovice p.Bořivoje Simandla, Nám.ČSA 33, Moravské Budějovice.
12. Musí být respektovány podmínky vyjádření E.ON Česká republika s.r.o. ze dne 21.5.2012 pod zn.D8626-Z051216171.V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN . Udělujeme souhlas s činností v ochranném pásmu při splnění podmínek.
13. Musí být respektovány podmínky vyjádření RWE -Jihomoravské plynárenské a.s. ze dne 21.5.2012 pod zn.5000631629. Při realizaci stavby dojde k souběhu a křížení se stávajícím NTL plynovodem a přípojkami v naší správě, které jsou chráněny ochranným pásmem. Respektovat stanovené podmínky.

14. Musí být respektovány podmínky vyjádření Vodárenské a.s. ze dne 24.5.2012. V místě stavby se nachází vodovody a kanalizace v naší správě. Stožáry VO osadit mimo ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu. Respektovat další stanovené podmínky.
15. Musí být respektovány podmínky vyjádření TSMB s.r.o. Moravské Budějovice ze dne 22.5.2012. Stavbou budou dotčeny kabely veřejného osvětlení, respektovat stanovené podmínky dotčení.
16. Musí být respektovány podmínky vyjádření MAME Moravské Budějovice,s.r.o. ze dne 10.5.2012. Stavbou budou dotčeny kabely TKR, respektovat stanovené podmínky dotčení.
17. Musí být respektovány podmínky vyjádření Telefonica O2 Czech Republic a.s. ze dne 23.4.2012 pod č.j.69791/12 a ze dne 22.5.2012. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací, respektovat podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2.
18. Respektovat vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR Jihlava ze dne 28.5.2012 a ze dne 6.6.2012.
19. Respektovat podmínky vydaného stanoviska Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jihlava zn. KHSV/07894/2012/TR/HOK/Slá ze dne 14.5.2012.
20. Respektovat podmínky vydaného rozhodnutí od Městského úřadu Moravské Budějovice, OVUP-oddělení památkové péče sp.zn. OVUP/11477/2012-Mo ze dne 11.6.2012.
21. Respektovat podmínky vydaného rozhodnutí o uložení kabelů od Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru dopravy a SH sp.zn. ODSH/13452/2012-Hu ze dne 4.6.2012 a stanovisko ze dne 30.5.2012.
22. Respektovat podmínky vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 10.5.2012 č.j.OŽP/11738/2012.

Účastník řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:

Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Odůvodnění:

Dne 11.9.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Účastníky územního řízení byly, podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, stanoveny osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Účastníky územního řízení byli stanoveni účastníci řízení Ing. Jaromír Cink, Jaromír Cink, Bohuslav Čtveráček, JUDr. Marie Čtveráčková, Ing. Aleš Dlabaja, Milan Dočekal, Jan Dospíšil, John Felix, Marie Formanová, Mgr.Bc. Jana Hodečková, Bc.Dis. Michaela Hodečková, Ing. Martin Horák, Marie Hrdá, Václav Hrdý, Jan Chleboun, Josef Jahoda, Zdeněk Jurek, Jiřina Jurková, Daniela Kaňková, Zbyněk Konvalina, Lenka Konvalinová, Jindra Kučerová, PhDr. Ludmila Kučerová, Otto Mareček, Jaromír Mottl, Milada Mottlová, Libor Musil, Lenka Musilová, JUDr. Věra Němcová, František Němec, Bedřich Nesládek, Ing. Ivan Nesládek, Ing. Miloš Nesládek, Eva Nesládková, Marika Pospíchalová, Martin Runkas, Ing. Josef Sedlák, Pavel Sedlák, Ing. Petr Sedlák, Ing. Drahomíra Sedláková, Bořivoj Simandl, Bohumil Svoboda, Renáta Švihálková, Zdena Tomková, Stanislav Urbánek, Jarmila Urbánková, Daniel Zikmund, Vít Zikmund, Pavel Zima, Jihomoravská plynárenská, a. s., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, MAME Moravské Budějovice, OPTOKON Co.,Ltd., ProFuturo a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Telefónica O2 Czech Republic, a. s., TSMB s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a. s., E.ON Česká republika s.r.o. Podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona byla účastníkem řízení stanoveno Město Moravské Budějovice, na jejím území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Účastníky stavebního řízení byli, podle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, stanoveni vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, jejichž vlastnické právo může být navrhovanou stavbou nebo jejím prováděním přímo dotčeno Ing. Jaromír Cink, Jaromír Cink, Bohuslav Čtveráček, JUDr. Marie Čtveráčková, Ing. Aleš Dlabaja, Milan Dočekal, Jan Dospíšil, John Felix, Marie Formanová, Mgr.Bc. Jana Hodečková, Bc.Dis. Michaela Hodečková, Ing. Martin Horák, Marie Hrdá, Václav Hrdý, Jan Chleboun, Josef Jahoda, Zdeněk Jurek, Jiřina Jurková, Daniela Kaňková, Zbyněk Konvalina, Lenka Konvalinová, Jindra Kučerová, PhDr. Ludmila Kučerová, Otto Mareček, Jaromír Mottl, Milada Mottlová, Libor Musil, Lenka Musilová, JUDr. Věra Němcová, František Němec, Bedřich Nesládek, Ing. Ivan Nesládek, Ing. Miloš Nesládek, Eva Nesládková, Marika Pospíchalová, Martin Runkas, Ing. Josef Sedlák, Pavel Sedlák, Ing. Petr Sedlák, Ing. Drahomíra Sedláková, Bořivoj Simandl, Bohumil Svoboda, Renáta Švihálková, Zdena Tomková, Stanislav Urbánek, Jarmila Urbánková, Daniel Zikmund, Vít Zikmund,

Pavel Zima, Jihomoravská plynárenská, a. s., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, MAME Moravské Budějovice, OPTOKON Co.,Ltd., ProFuturo a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Telefónica O2 Czech Republic, a. s., TSMB s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a. s., E.ON Česká republika s.r.o..

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Současně nařídil ústní jednání na Městském úřadě v Moravských Budějovicích, zasedací místnost v přízemí, dne 16.3.2011, o jehož výsledcích byly sepsány protokoly.

Stavební úřad v oznámení o zahájení spojeného řízení poučil účastníky řízení o koncentrační zásadě, tzn., že námítky, připomínky a závazná stanoviska lze uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Ve vedeném spojeném řízení posoudil stavební úřad záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona a zjistil, že záměr stavby je navrhována v souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Záměr je v souladu s požadavky na využívání území a požadavky na veřejnou a dopravní infrastrukturu. Posuzovaný záměr je taktéž v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Stavební úřad ve vedeném stavebním řízení posoudil podle § 111 stavebního zákona žádost a připojené podklady a zjistil, že stavbu lze podle předložené projektové dokumentace provést, je úplná, a že je vypracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a SH
- Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina Jihlava
- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina,
- Městský úřad Moravské Budějovice, OVUP-oddělení památkové péče

Stavební úřad ve vedeném spojeném územním a stavebním řízení zjistil, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu stavebního řízení schválil plán kontrolních prohlídek, tak jak byl v projektové dokumentaci stavby předložen. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad v provedeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad odložil, v souladu s § 74 odst. 1 správního řádu, vykonatelnost rozhodnutí do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabude právní moci.

Ing. Vlastimil Novotný
vedoucí odboru výstavby a územní

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci územního řízení

účastníci (dodejky)

Město Moravské Budějovice, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

účastníci (veřejnou vyhláškou)

Ing. Jaromír Cink, Bulharská č.p. 328/37a, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Jaromír Cink, Bulharská č.p. 328/37a, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Bohuslav Čtveráček, Fibichova č.p. 91, 676 02 Moravské Budějovice 2

JUDr. Marie Čtveráčková, K Hoře č.p. 1111, 676 02 Moravské Budějovice 2

Ing. Aleš Dlabaja, I. Máje č.p. 21, 676 02 Moravské Budějovice 2

Milan Dočekal, Nová č.p. 985/32, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1

Jan Dospíšil, Koniklecová č.p. 451/13, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34

John Felix, Krkoškova č.p. 772/53, Černá Pole, 613 00 Brno 13

Marie Formanová, Nám. Míru č.p. 27, 676 02 Moravské Budějovice 2

Mgr.Bc. Jana Hodečková, Alšova č.p. 1581, 676 02 Moravské Budějovice 2

Bc.Dis. Michaela Hodečková, Alšova č.p. 1581, 676 02 Moravské Budějovice 2

Ing. Martin Horák, Uničovská č.p. 372/14, 789 85 Mohelnice

Marie Hrdá, K Háji č.p. 915, 676 02 Moravské Budějovice 2

Jan Chleboun, Kosmákova č.p. 76, 676 02 Moravské Budějovice 2

Josef Jahoda, Divišova č.p. 987/19, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
Zdeněk Jurek, Šafaříkova č.p. 989, 676 02 Moravské Budějovice 2
Jiřina Jurková, Šafaříkova č.p. 989, 676 02 Moravské Budějovice 2
Daniela Kaňková, K Zátíší č.p. 364/9, Hodkovičky, 147 00 Praha 47
Zbyněk Konvalina, Přímětice č.p. 609, 669 04 Znojmo 4
Lenka Konvalinová, Přímětice č.p. 609, 669 04 Znojmo 4
Jindra Kučerová, Kosmákova č.p. 77, 676 02 Moravské Budějovice 2
PhDr. Ludmila Kučerová, Široká č.p. 124/15, Josefov, 110 00 Praha 1
Otto Mareček, Domamil č.p. 40, 675 43 Domamil
Jaromír Mottl, Nám. Míru č.p. 8, 676 02 Moravské Budějovice 2
Milada Mottlová, Nám. Míru č.p. 8, 676 02 Moravské Budějovice 2
Libor Musil, Otokara Březiny č.p. 2061/5, 669 02 Znojmo 2
Lenka Musilová, Otokara Březiny č.p. 2061/5, 669 02 Znojmo 2
JUDr. Věra Němcová, Kamanova č.p. 2645/8, Královo Pole, 612 00 Brno 12
František Němec, nám. Míru č.p. 23, 676 02 Moravské Budějovice 2
Bedřich Nesládek, Tylova č.p. 979, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
Ing. Ivan Nesládek, nám. Míru č.p. 24, 676 02 Moravské Budějovice 2
Ing. Miloš Nesládek, Farní č.p. 533/3, Střešovice, 162 00 Praha 616
Eva Nesládková, nám. Míru č.p. 24, 676 02 Moravské Budějovice 2
Marika Pospíchalová, Dlouhá č.p. 268, Suchohrdly, 669 02 Znojmo 2
Martin Runkas, Havlíčkova č.p. 691, 676 02 Moravské Budějovice 2
Ing. Josef Sedlák, Na Výsluní č.p. 1588, 676 02 Moravské Budějovice 2
Pavel Sedlák, Třebelovice č.p. 42, 675 32 Třebelovice
Ing. Petr Sedlák, Vladislav č.p. 62, 675 01 Vladislav
Ing. Drahomíra Sedláková, Na Výsluní č.p. 1588, 676 02 Moravské Budějovice 2
Bořivoj Simandl, nám. ČSA č.p. 33, 676 02 Moravské Budějovice 2
Bohumil Svoboda, Fišerova č.p. 1607, 676 02 Moravské Budějovice 2
Renáta Švihálková, Kosmákova č.p. 76, 676 02 Moravské Budějovice 2
Zdena Tomková, náměstí Míru č.p. 22, 676 01 Moravské Budějovice
Stanislav Urbánek, I. Máje č.p. 16, 676 02 Moravské Budějovice 2
Jarmila Urbánková, I. Máje č.p. 16, 676 02 Moravské Budějovice 2
Daniel Zikmund, Gagarinova č.p. 1405, 676 02 Moravské Budějovice 2
Vít Zikmund, Gagarinova č.p. 1405, 676 02 Moravské Budějovice 2
Pavel Zima, Heřmanická č.p. 1555, 676 02 Moravské Budějovice 2
Jihomoravská plynárenská, a. s., IDDS: yhsfc9
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g
MAME Moravské Budějovice, IDDS: jdjjyqe
OPTOKON Co.,Ltd., IDDS: s7grkte
ProFuturo a.s., IDDS: 654ft3f
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Jana Babáka č.p. 2733/2, 662 90 Brno
TSMB s.r.o., IDDS: a4d8nt6
Vodárenská akciová společnost, a. s., IDDS: siygxrm
E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz
Václav Hrdý, K Háji č.p. 915, 676 02 Moravské Budějovice 2

Účastníci stavebního řízení

účastníci (veřejnou vyhláškou)

Město Moravské Budějovice, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2
Ing. Jaromír Cink, Bulharská č.p. 328/37a, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Jaromír Cink, Bulharská č.p. 328/37a, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Bohuslav Čtveráček, Fibichova č.p. 91, 676 02 Moravské Budějovice 2
JUDr. Marie Čtveráčková, K Hoře č.p. 1111, 676 02 Moravské Budějovice 2
Ing. Aleš Dlabaja, I. Máje č.p. 21, 676 02 Moravské Budějovice 2
Milan Dočekal, Nová č.p. 985/32, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
Jan Dospíšil, Koniklecová č.p. 451/13, Nový Lískovec, 634 00 Brno 34
John Felix, Krkoškova č.p. 772/53, Černá Pole, 613 00 Brno 13
Marie Formanová, Nám. Míru č.p. 27, 676 02 Moravské Budějovice 2

Mgr.Bc. Jana Hodečková, Alšova č.p. 1581, 676 02 Moravské Budějovice 2
Bc.Dis. Michaela Hodečková, Alšova č.p. 1581, 676 02 Moravské Budějovice 2
Ing. Martin Horák, Uničovská č.p. 372/14, 789 85 Mohelnice
Marie Hrdá, K Háji č.p. 915, 676 02 Moravské Budějovice 2
Jan Chleboun, Kosmákova č.p. 76, 676 02 Moravské Budějovice 2
Josef Jahoda, Divišova č.p. 987/19, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
Zdeněk Jurek, Šafaříkova č.p. 989, 676 02 Moravské Budějovice 2
Jiřina Jurková, Šafaříkova č.p. 989, 676 02 Moravské Budějovice 2
Daniela Kaňková, K Zátíši č.p. 364/9, Hodkovičky, 147 00 Praha 47
Zbyněk Konvalina, Přímětice č.p. 609, 669 04 Znojmo 4
Lenka Konvalinová, Přímětice č.p. 609, 669 04 Znojmo 4
Jindra Kučerová, Kosmákova č.p. 77, 676 02 Moravské Budějovice 2
PhDr. Ludmila Kučerová, Široká č.p. 124/15, Josefov, 110 00 Praha 1
Otto Mareček, Domamil č.p. 40, 675 43 Domamil
Jaromír Mottl, nám. Míru č.p. 8, 676 02 Moravské Budějovice 2
Milada Mottlová, nám. Míru č.p. 8, 676 02 Moravské Budějovice 2
Libor Musil, Otokara Březiny č.p. 2061/5, 669 02 Znojmo 2
Lenka Musilová, Otokara Březiny č.p. 2061/5, 669 02 Znojmo 2
JUDr. Věra Němcová, Kamanova č.p. 2645/8, Královo Pole, 612 00 Brno 12
František Němec, nám. Míru č.p. 23, 676 02 Moravské Budějovice 2
Bedřich Nesládek, Tylova č.p. 979, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1
Ing. Ivan Nesládek, nám. Míru č.p. 24, 676 02 Moravské Budějovice 2
Ing. Miloš Nesládek, Farní č.p. 533/3, Střešovice, 162 00 Praha 616
Eva Nesládková, nám. Míru č.p. 24, 676 02 Moravské Budějovice 2
Mrika Pospíchalová, Dlouhá č.p. 268, Suchohrdly, 669 02 Znojmo 2
Martin Runkas, Havlíčkova č.p. 691, 676 02 Moravské Budějovice 2
Ing. Josef Sedlák, Na Výsluní č.p. 1588, 676 02 Moravské Budějovice 2
Pavel Sedlák, Třebelovice č.p. 42, 675 32 Třebelovice
Ing. Petr Sedlák, Vladislav č.p. 62, 675 01 Vladislav
Ing. Drahomíra Sedláková, Na Výsluní č.p. 1588, 676 02 Moravské Budějovice 2
Bořivoj Simandl, nám. ČSA č.p. 33, 676 02 Moravské Budějovice 2
Bohumil Svoboda, Fišerova č.p. 1607, 676 02 Moravské Budějovice 2
Renáta Švihálková, Kosmákova č.p. 76, 676 02 Moravské Budějovice 2
Zdena Tomková, náměstí Míru č.p. 22, 676 01 Moravské Budějovice
Stanislav Urbánek, 1. Máje č.p. 16, 676 02 Moravské Budějovice 2
Jarmila Urbánková, 1. Máje č.p. 16, 676 02 Moravské Budějovice 2
Daniel Zikmund, Gagarinova č.p. 1405, 676 02 Moravské Budějovice 2
Vít Zikmund, Gagarinova č.p. 1405, 676 02 Moravské Budějovice 2
Pavel Zima, Heřmanická č.p. 1555, 676 02 Moravské Budějovice 2
Jihomoravská plynárenská, a. s., IDDS: yhsfc9
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g
MAME Moravské Budějovice, IDDS: jdjjyq
OPTOKON Co.,Ltd., IDDS: s7grkte
ProFuturo a.s., IDDS: 654ft3f
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Správa Jihlava, IDDS: zjq4rhz
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Jana Babáka č.p. 2733/2, 662 90 Brno
TSMB s.r.o., IDDS: a4d8nt6
Vodárenská akciová společnost, a. s., IDDS: siygxrm
E.ON Česká republika s.r.o., IDDS: 3534cwz
Václav Hrdý, K Háji č.p. 915, 676 02 Moravské Budějovice 2

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v
Krajská hygienická stanice kraje Vysočiny, IDDS: vzxiuw8
Městský úřad Moravské Budějovice, obor dopravy a siln. hospodářství, 676 02 Moravské Budějovice
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí, 676 02 Moravské Budějovice 2
Městský úřad Moravské Budějovice, OVUP, oddělení památkové péče, 676 02 Moravské Budějovice