Město Kuřim

OBJEDNÁVKA č. **2023/OB/0413**

MUKUX00LC97U

Odběratel:	Dodavatel:
IČO: 00281964	IČO: 63471752
Město Kuřim	DOKA, s.r.o.
Jungmannova 968/75	Na návsi 11/5
664 34 Kuřim	62000 Brno
vyřizuje: Réman Moris Ing.	bankovní účet: 3615663349/0800

Předmět objednávky a popis	Cena s DPH
Objednávka na akci "Úpravy uličního prostoru na ul. Bezručova čtvrť – vnitroblok" - instalace trvalého dopravního značení Objednáváme u vás na základě vaší nabídky ze dne 20.03.2023 dodávku a montáž dopravního značení schváleného stanovením místní úpravy provozu č.j. MK/14163/23/OD/MKC ze dne 13.03.2023. Celková cena do 57.850, - Kč bez DPH, fakturace dle položek v nabídce. Jedná se o svislé a vodorovné značení, dále pak instalaci plastového zpomalovacího polštáře. Obchodní a dodací podmínky: Splatnost faktury do 14 dní od doručení objednateli. Kontaktní osoba objednatele: Ing. Réman, 725 952 121, reman@kurim.cz Kontaktní osoba zhotovitele: [redacted]	70 000,00 Kč

Datum vystavení objednávky: 21.03.2023

Datum požadovaného dodání: 30.06.2023

Podrobnosti platby: * hotově * na účet číslo výdajového účtu města Kuřim 22824641/0100	Razítko, jméno a podpis objednavatele: Réman

Část II. - Předběžná kontrola před vznikem závazku Města Kuřim

Rozpočtové krytí					**Zadal:**	
OdPa	**Pol**	**UZ**	**ORJ**	**ORG**	**Kč**	**Poznámka**
2219	5171		004	9025 000 000	22.000,-	Svislé a vodorovné značení
2219	5171		004	1431 000 000	48.000,-	Zpomalovací polštář

Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku Města Kuřim příkazcem operace: Bartoš Stanislav

Datum: 21.03.2023

Podpis příkazce operace:

Potvrzuji provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku Města Kuřim správcem rozpočtu: Réman
Datum: 21.03.2023

Podpis správce rozpočtu:

Jméno a podpis oprávněné osoby dodavatele:
Datum:

Razítko:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním souhlasí. Objednávka je akceptována dodavatelem.