



Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

RCJ-230019

.....
evidenční číslo objednatele

evidenční číslo zhotovitele

Smlouva o dílo

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Nemocnice Boskovice s.r.o.

Sídlo: **Boskovice, Otakara Kubína 179, 680 01, Česká republika**
Zastoupený: **RNDr. Danem Štěpánským, jednatelem**
IČ: **26925974**
DIČ: **CZ26925974**
Adresa datové schránky: **7pdpu87**
Bankovní spojení: 
Identifikace: **Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45305**

(dále pro účely této Smlouvy rovněž jen „objednatel“)

Zhotovitel: AUTOCONT a.s.

Sídlo: **Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava**
Zastoupený: **Ing. Martin Rabík, člen představenstva**
IČ: **04308697**
DIČ: **CZ04308697**
Adresa datové schránky: **ctb7phe**
Bankovní spojení: 
Identifikace: **Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11012**

(dále pro účely této Smlouvy rovněž jen „zhotovitel“)



Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele **Zvýšení kyberbezpečnosti** v rozsahu a podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy (dále jen „dílo“) a která zahrnuje rozpočet, které zhotovitel jako účastník veřejné zakázky ocenil.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele ve veřejné zakázce s názvem: Zvýšení bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury, a proto budou veškerá její ustanovení vykládána v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky a v kontextu nabídky podané zhotovitelem.
3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo a uhradit za něj smlouvenou cenu.
4. Dílo se skládá ze 4 dále uvedených částí:
 - Část A) Dodávka nových aktivních prvků páteří infrastruktury / rozšíření stávajících prvků do režimu HA + implementace
 - Část B) Dodávka WIFI + implementace, příslušenství (propojovací kabely a prvky – minigbic)
 - Část C) Dodávka řešení pro řízení přístupu k bezdrátové síti a síti LAN dodaných přepínačů síťové infrastruktury (stávající i nově pořízené) + implementace
 - Část D) Realizace strukturované kabeláže Kategorie 6A (Cat. 6A)
5. Části, ze kterých se dílo skládá (zařízení či zboží) bude nové, nepoužité, nerepasované a výhradně pro český trh a bude pokryto oficiálním supportem. Technické podmínky na zboží jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel je povinen provést dílo dle odsouhlaseného rozsahu prací a použitého materiálu (viz příloha). Případné vícepráce nebo nutnost navýšení nebo změny odsouhlaseného materiálu musí být předem projednán s objednatelem a musí být v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen respektovat odůvodněné požadavky objednatele na dobu provádění díla, zejména pak s ohledem na běžný provozní režim objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků nebránících užívání do plné ostrého provozu nejpozději do 36 kalendářních týdnů ode dne následujícího po dni nabytí účinnosti této smlouvy.

Předání díla proběhne prohlídkou na místě plnění a sepsáním protokolu o předání a převzetí díla a uvedení díla do ostrého provozu. Za objednatele je k převzetí díla do ostrého provozu a podpisu protokolu (viz věta předchozí) oprávněn [redacted] či statutární zástupce objednatele.
5. Objednatel odmítne převzít dílo, které má nedostatky technického charakteru nebo jehož rozsah neodpovídá smlouvenému rozsahu dle přílohy této smlouvy.
6. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků nebránících užívání je sjednána na 30 kalendářních dnů od termínu vypočteného podle lhůty uvedené v odstavci 4 tohoto článku.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění prací, tak aby byla dodržena lhůta uvedená v odstavci 4 tohoto článku. Ocítne-li se objednatel v prodlení se splněním povinnosti poskytnout zhotoviteli součinnost dle předchozí věty, prodlužuje se o dobu prodlení doba ke předání díla uvedená v odstavci 4. tohoto článku.
8. Smluvní strany si při podpisu této smlouvy vzájemně předají seznam osob zodpovědných za realizaci díla vč. příslušných kontaktů na tyto osoby (tel., email, apod.).
9. Odpovědné zadávání:
 - a. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí a dále řádně a včasné plnit své finanční závazky svým poddodavatelům, tj. plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele.



Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

- b. Zhotovitel je povinen ekologicky likvidovat veškeré odpady vzniklé jeho činností v souladu s platnými zákonnými předpisy.

IV. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za řádné provedení díla dle této smlouvy v celkové výši

6 037 542,64 Kč bez DPH.

Cena je stanovena dohodou stran a je podrobně rozepsána v příloze k této smlouvě.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za poskytnutou servisní práci na WIFI a AKTIVNÍCH PRVKÁCH včetně příslušných SW – Část C) v celkové výši

1 900,00 Kč bez DPH /hod.

Cena je stanovena dohodou stran a je podrobně rozepsána v příloze k této smlouvě.

3. Cena díla uvedená v odstavci 1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle přílohy č.1 a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, náklady na zhotovení a udržování prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, náklady spojené se záruční dobou na celé dílo – tj. provádění servisní zásahů v záruční lhůtě, a všechny jeho části, autorská práva, licence, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
4. Objednatel neposkytuje zálohu či zálohy na provádění díla. Zhotovitel vystaví a objednatel uhradí fakturu, která bude vystavena za práce a dodávky provedené.
- a. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací a dodávek vystavované zhotovitelem a potvrzené objednatelem. Zhotovitel je povinen předat soupis objednatelem k odsouhlasení.
- b. Soupis skutečně provedených prací a dodávek
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z rozpočtu a sestaví ho zhotovitel. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:
- počet měrných jednotek celkem (podle rozpočtu);
 - počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce, na které je vystavena faktura zhotovitele;
- Soupis skutečně provedených prací, který bude zhotovitel předkládat objednateli ke kontrole před vystavením faktury. Částky v soupisu skutečně provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.
5. Zhotovitel je po protokolárním předání díla oprávněn vystavit objednateli daňový doklad se všemi náležitostmi dle zákona, jehož splatnost je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.
6. Pro případ prodlení s úhradou daňového dokladu se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny uvedené v odstavci 1 článku IV. této smlouvy, a to za každý den prodlení.
7. Pro případ prodlení s předáním díla dle čl. III. odst. 4 této smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z hodnoty díla za každý den prodlení.
8. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků nebránících užívání ve sjednané lhůtě dle čl. III. odst. 6 této smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,005 % z hodnoty díla za každý den prodlení.
9. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen



Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

10. Faktura musí dále obsahovat:

- číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
- název projektu tj. „Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o.“
- registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016358
- text ve znění: „Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19",
- předmět Smlouvy a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené Smlouvy),
- označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- lhůtu splatnosti faktury,
- číslo předávacího protokolu o předání a převzetí Díla a datum jeho podpisu. Předávací protokol bude přílohou faktury.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. Záruční lhůta

1. Délka záruční doby pro jednotlivé části díla včetně podmínek je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání díla.
2. Záruka se nevztahuje dále na škody nebo poruchy, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou ze strany objednatele, neodbornými zásahy objednatele nebo nedodržením technických či provozních podmínek ze strany objednatele stanovených zhotovitelem, případně za škody vzniklé v důsledku živelné pohromy.

VI. Ostatní ujednání

1. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole se podpisem této smlouvy zhotovitel zavazuje poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly. Závazek rovněž zahrnuje právo přístupu poskytovatele dotace v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění).
2. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy včetně účetních dokladů, po dobu nejméně 10 let ode dne podpisu smlouvy. Každý daňový doklad bude označen číslem projektu (CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016358). Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky u poddodavatele, pokud jeho služeb k plnění předmětu smlouvy využije.
3. Zhotovitel je povinen dodržet požadavky na publicitu stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v pravidlech pro publicitu v rámci Evropských fondů, veřejně dostupných, a to ve všech dokumentech vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, pokud kupující nestanoví jinak.
4. Zhotovitel je povinen zpracovávat všechny součásti a dokumenty související s předmětem smlouvy v průběhu plnění smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu plnění smlouvy v českém jazyce.
5. Zhotovitel bude minimálně po dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky u poddodavatele, pokud jeho služeb k plnění předmětu smlouvy využije.
6. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této Smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.



Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu ukončit dohodou v průběhu provádění díla s tím, že si vzájemně vrátí nebo nahradí již poskytnutá plnění.
2. Od této smlouvy lze odstoupit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případě závažného porušení vzájemných povinností v souladu se zákonem. Za závažné porušení se považuje zejména překročení rozsahu prací dle přílohy této smlouvy o více než 10 %, zpoždění s předáním díla o více než 2 týdny, opakované neposkytnutí součinnosti kteroukoliv ze smluvních stran nebo zahájení insolvenčního řízení kterékoliv smluvní strany. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně, přičemž smluvní strany jsou si povinny nahradit vzájemná plnění, která již byla poskytnuta.
3. Místem plnění jsou prostory objednatele v nemocnici.
4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, podepsaná elektronicky zaručeným certifikátem.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Tuto smlouvu je možné doplňovat a měnit pouze formou písemných dodatků, které se po podpisu obou smluvních stran stanou nedílnou součástí smlouvy.
7. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 se závazným rozpisem prací a cenou.
8. Ostatní okolnosti, touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění Smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků a dále, že předmět této smlouvy ani ostatní podmínky smlouvy nejsou obchodním tajemstvím.
10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Boskovicích dne

V Brně dne

za objednatele

RNDr. Dan Štěpánský
jednatel společnosti

za zhotovitele

Ing. Martin Rabík
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY

Technická specifikace, Rozpočet






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Modernizace zdravotnického vybavení – Nemocnice Boskovice s.r.o." je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19
