

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.
Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, vše výše uvedené
ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Jihlava
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČ: 00286010
DIČ: CZ00286010
Zástupce oprávněný jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města
ve věcech technických: Bc. Tomáš Kejval, [redacted]
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 20028-1466072369/0800

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
Zastoupený: RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.
Nadřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ: 00090735
Neplátce DPH
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Jihlava
Číslo účtu: 1466060309/0800
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292

Zástupce oprávněný jednat:
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2. 1. Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

Chodník Březinova č. 125, Jihlava

(dále též jako stavba)

Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Záchranný archeologický výzkum (dále jen dílo) je tvořen:

I. terénní částí záchranného archeologického výzkumu

II. zpracováním terénní části výzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci

Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám rozsah území, na kterém bude dílo provádět. Zároveň prohlašuje, že listinné podklady sumarizující tento rozsah již od objednatele obdržel, a to před podpisem této smlouvy.

2.3. Prvním výsledkem díla bude **expertní list**, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části ZAV (výše uvedený bod 2.2.I. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o ukončeném a provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace. Expertní list bude oprávněné osobě objednatele uvedené v této smlouvě předán na základě písemného předávacího protokolu. Informace o ukončení terénní části ZAV bude objednateli sdělena ověřitelným způsobem.

2.4. Druhým výsledkem díla bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace a nalezených archeologických objektů, situací a movitých nálezů (čl. 2 odst. 2 bod 2.2.II. této smlouvy). Výstupem výsledků podle čl. 2 odst. 2.2. bodu 2.2.I. a 2.2.II. smlouvy bude **zpráva o archeologické akci**, která bude zpracována na podkladě výše uvedených činností.

3. Termín plnění

3.1. Záchranný archeologický výzkum na stavbě uvedené v čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy bude zahájen dnem předání a převzetí staveniště 5. 6. 2017. Terénní část výzkumu (dle čl. 2 odst. 2.2. bodu 2.2.I.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací na stavbě, tedy do předpokládaného ukončení stavby 90 kalendářních dnů pro předání a převzetí staveniště.

3.2. Přesný termín ukončení terénní části výzkumu bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem, případně s jeho odpovědným zástupcem (např. technickým dozorem stavby).

3.3. Již během trvání terénní části výzkumu dle čl. 2 odst. 2.2. bodu 2.2.I. této smlouvy zahájí zhotovitel zpracování výzkumu dle čl. 2 odst. 2.2. bodu 2.2.II. této smlouvy, které zhotovitel ukončí nejpozději **do 3 měsíců** od ukončení terénní části výzkumu (čl. 2 odst. 2.2. bodu 2.2.I. smlouvy). Ve stejném termínu bude vyhotovena zpráva o archeologické akci.

3.4. Faktury k uhrazení nákladů na provedení díla (ceny díla) bude zhotovitel objednateli předkládat **do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly provedeny práce na díle**. V těchto fakturách zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu daného kalendářního měsíce. Poslední fakturu vystaví zhotovitel společně se zprávou o archeologické akci dle čl. 2 odst. 2.2. bodu 2.2.II. Faktury jsou splatné do **30 dnů** ode dne doručení na adresu objednatele.

3.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoliv části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou faktur zastavit práce na provádění díla.

3.6. Faktury zhotovitele musí svou formou a obsahem splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, zejména dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vše ve znění pozdějších předpis.

3.7. Nebudou-li jakékoliv faktury zhotovitele splňovat náležitosti dle příslušných právních předpisů a této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli ve lhůtě jejich splatnosti a lhůta splatnosti této faktury se přerušuje. Nová lhůta splatnosti opravené či nově vystavené faktury počíná běžet dnem doručení této opravené či nově vystavené faktury objednateli, která bude splňovat veškeré výše uvedené náležitosti.

4. Cena – náklady na ZAV

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli **náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu** (též **cena díla**) na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle a sumarizace nákladů zúčastněných pracovníků zhotovitele. Celková cena za dílo nepřesáhne **4 500,- Kč bez DPH** (slovy čtyřtisícepětset korun českých). V případě, že během provádění díla budou odhaleny závažné skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem písemný **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitějších archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě na základě aktuálního ceníku archeologických prací Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. **Zhotovitel není plátcem DPH**. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádnou finanční zálohu.

4.2. Během provádění celého díla dle článku 2. této smlouvy bude zhotovitel vést tzv. výzkumný deník. V tomto výzkumném deníku je zhotovitel povinen **zaznamenávat počty, funkční zařazení svých pracovníků podílejících se na díle a též příslušné časové údaje o jejich přítomnosti na stavbě při provádění díla**. Časová a finanční rozvaha o funkčním zařazení jednotlivých pracovníků je uvedena v **příloze k této smlouvě – rozpočet**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Záznamy ve výzkumném deníku a hodinové sazby uvedené v příloze – rozpočtu této smlouvy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele, přičemž bude respektována maximální cena díla uvedená v odstavci 4.1. této smlouvy. Na fakturách je zhotovitel povinen uvést přesný název díla: **Chodník Březinova č. 125, Jihlava**. Tento výzkumný deník má zhotovitel povinnost předložit na vyžádání objednateli či jeho oprávněnému zaměstnanci.

4.3. Během provádění díla dle čl. 2 je objednatel či jeho oprávněný zaměstnanec oprávněn výše uvedené záznamy (výše uvedený odst. 4.2. této smlouvy) stvrzovat svým podpisem přímo v místě provádění díla dle této smlouvy. Jestliže se objednatel ke konkrétnímu záznamu dle první věty tohoto odstavce nevyjádří do tří pracovních dnů ode dne, kdy jej zhotovitel do výzkumného deníku zanesl, považuje se tento záznam uvedený ve výzkumném deníku zhotovitele za objednatelům odsouhlasený. Totéž platí pokud objednatel k záznamu o provedených pracích připojí vyjádření, kterým zcela nebo zčásti nepotvrzuje provedení prací, aniž zároveň uvede důvod, proč vykázané práce nepotvrzuje. Takto vedené záznamy zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele. Po dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen předat originál výzkumného deníku společně s výsledky díla v této smlouvě uvedenými objednateli či oprávněnému zaměstnanci objednatele.

4.4. V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur nezaviněným objednatelům nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.

4.5. V případě prodlení s provedením díla dle této smlouvy řádně a včas, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý byť započatý den prodlení.

4.6. K převzetí výsledků díla, tj. expertního listu a zprávy o archeologické akci dle čl. 2. odstavce 2.2. této smlouvy a originálu výzkumného deníku je za objednatele oprávněn Bc. Tomáš Kejval. Expertní list a zprávu o archeologické akci je zhotovitel povinen předat objednateli či jeho oprávněnému zaměstnanci 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě (formát .pdf a .doc či .docx).

5. Součinnost

5.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla.

5.2. Při provádění terénní části výzkumu dle čl. 2 odst. 2.2. bodu 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.

- 5.3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi a též pokyny oprávněného zaměstnance objednatele tak, aby provádění stavby v této smlouvě uvedené mohlo být provedeno řádně a včasné a nedocházelo k případným újmám.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo časovému prodlení s prováděním stavby v této smlouvě uvedené.
- 5.5. V případě, že během díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem písemný **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitých archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě.
- 5.6. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Jiná ujednání

- 6.1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel.
- 6.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle ustanovení níže uvedeného.
- 6.4. Smlouva obsahuje tři stránky textu a její nedílnou součástí je tabulka s předpokládaným rozpočtem díla (viz Příloha – rozpočet). Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.
- 6.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy: dle textu

V Jihlavě dne 2017

V Jihlavě dne 2017

.....
Objednatel:
Ing. Alena Kotová
vedoucí odboru rozvoje města

.....
Zhotovitel:
RNDr. Karel Malý, PhD.
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.