
Rámcová dohoda č. SMLR-34-41/2023 
„Těžba a přibližování sortimentů lanovkami ÚP34-1234 Černý Důr*

uzavřená podle § 2586 a násl zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 
tuto

Článek 1. 
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 
zastoupená: PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem
ve věcech technických: I
tel: 4
e-mail: lm

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:
se sidlem/bytem: 
zapsaný dne: 
vedeném:
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený: 
ve věcech technických: 
tel:
e-mail:

Fischer TPD s. r. o.
Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice 
17.12.2009 v obchodním rejstříku,
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26989,
28781708
CZ28781708

 
Ing. Radkem Fischerem, jednatelem společnosti 

 

(dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět rámcové dohody a místo plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provádět těžbu a přibližování sortimentů 
lanovkami za podmínek stanovených v této smlouvě, cenové - technické specifikaci, která tvoři 
přílohu č. 1 této dohody a je její nedílnou součásti, a pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze 
č. 2, která je rovněž nedílnou součásti této smlouvy.
Objednatel bude zhotovitele vyzývat k plnění zakázky po částech, tedy vždy dle potřeb objednatele 
v dílčích termínech plněni formou zadávacího listu (ZL), který je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění, objednávkou pro dílčí plnění. Místem plnění se 
rozumí část území územního pracoviště Černý Důl. V případě akutní aktuální potřeby objednatele, 
především z důvodu výskytu kalamitní situace nebo jiných nepříznivých nepředpokládaných 
klimatických nebo jiných nenadálých podmínek, může být změněno místo plnění, přičemž cena za 
dílčí plněni bude zadávána dle této rámcové dohody. Zhotovitel při provádění prací musí mít u sebe 
na pracovišti vždy k dispozici originál nebo kopii výrobního dokladu při dílčí zakázce do 50m3 a 
zadávací list při zakázce nad 50m3 Bude postačovat, pokud bude mít sken uvedeného dokladu 
v písemné nebo elektronické podobě

2.2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které bude 
specifikované blíže v konkrétním ZL, a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a ZL.

2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který 
bude předmětem dílčí zakázky, formou zadávacího listu a technologické karty porostu. Pokud se 
bude jednat o dílčí plněni v objemu prací do 50m3 včetně, budou práce zadávány na základě
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výrobního dokladu. V případě zadávání dílčí zakázky o objemu vyšším než 50m3, budou práce 
zadávány na základě výrobního dokladu a současně zadávacího listu pro daný úsek. Objednatel 
se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotoveni dílčího 
plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit K převzetí dílčího plnění dochází na 
základě předávacího protokolu a výrobního dokladu, který musí být oběma stranami řádně 
podepsán a na základě tohoto předáni může zhotovitel vystavit fakturu.

2.4 Při zhotovování dílčích plněni je zhotovitel vázán zadávacím listem (ZL), technickou specifikaci a 
pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen práce provádět řádné technikou, kterou uvedl ve své 
předložené nabídce a kterou požaduje zadavatel a je uvedena v zadávací dokumentaci. Trvá-li 
objednatel na provedení díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné 
věci i po zhotovitelově upozorněni, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil 
písemně Současné může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušení 
prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla.

2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovováni dílčích plněni dbát na minimalizaci škod na dotčených 
pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození 
porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit přípravky dodanými objednatelem a 
cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu 
erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedeni díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel 
je povinen po každé ukončené směné provést úklid odvozního místa, tak aby v průjezdném profilu 
vozovky nezůstaly žádné těžební zbytky včetně kůry. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího 
plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich 
úniku. Porušení těchto povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy

2 6. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit provádění dílčího plnění na dobu 3 a méně za sebou jdoucích 
kalendářních dnů. Přerušeni prováděni dílčího plněni může být ze strany objednavatele provedeno 
max. 2 krát v rámci platnosti rámcové dohody Přerušení provádění dílčího plnění musí být 
provedeno písemné a je vztaženo ke zhoršeným povětrnostním podmínkám.

Článek 3.
Zadávání dílčích veřejných zakázek - dílčí plnění

3.1 Jednotlivá dílčí plněni budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu 
platnosti této dohody formou zadávacího listu (ZL), k podáni nabídky na plněni zaslané zhotoviteli. 
Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - 
plnění.

3.2. Dodavatel obratem nejpozději do 3 dnů ode dne doručení elektronicky potvrdí, zda bude plnit danou 
objednávku. Pokud v této lhůtě nepotvrdí objednávku, má se za to, že s daným plněním 
nesouhlasí. Objednatel v tomto případě, je oprávněn poptat provedení služeb jiným zhotovitelem

3.3. Dílčí terminy a množství budou stanoveny vždy v ZL.

3.4. Na platnost a účinnost dílčích ZL řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá 
ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv. Pokud dojde k plnění po uplynutí doby platnosti této 
rámcové dohody, vztahuji se na předmět plnění tohoto dílčího plnění smluvní ujednání uvedené 
v této rámcové dohodě a jejích případných dodatcích

3.5. Pokud dojde ke změně okolnosti dle § 1765 občanského zákoníku, zavazuji se smluvní strany 
jednat o podmínkách smlouvy.

3.6. V případě, že nebude možné práce provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé 
klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany sjednat 
posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k dílčí objednávce.

3.7. V případě, že bude zjištěna potřeba provedeni dalších prací, které nebyly uvedeny v ZL a 
nejedná se o podstatnou změnu dle § 222 zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném zněni, uzavře se dodatek k dílčí objednávce na tyto dodatečné práce (maximálně do 
výše 30% hodnoty dílčí objednávky v Kč bez DPH).
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Článek 4.
Cena a platební podmínky

4.1 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 4.671.000,- Kč bez DPH.
4.2 Podrobná kalkulace je uvedena v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1. Úkony nebo 

činnosti neuvedené v příloze č.1 budou oceněny dle norem pro těžební činnosti Správy KRNAP

4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy - objednávky hrazena cena za skutečně 
poskytnuté plnění - provedené činnosti vzájemné odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem 
na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.

4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojeni, číslo účtu, název a 
sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m3) a fakturovanou částku.

4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrženi objednatelem 
Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné 
náležitosti či údaje. Fakturace je možná elektronicky.

4.6 Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové 
dohody, resp. dílčích plněni (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech 
prostředků a pomůcek nezbytných k provedeni těchto prací).

Článek 5.
Smluvní pokuty

Článek 6.
Doba platnosti rámcové dohody

6.1 Doba účinnosti této rámcové dohody začíná dnem podpisu této dohody, přičemž zadáváni dílčích 
plněni lze od 20.03.2023. Doba platnosti této dohody konči dosažením maximální celkové 
předpokládané hodnoty plněni pokud nedojde ke změně v souladu s § 222 zákona, nebo 
nejpozdéji do 29.02.2024.

6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:

a) uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena;
b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plněni;
c) písemnou dohodou obou stran;
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d) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší 
některou povinnost uvedenou v této dohodě, případné obecné závazné právní předpisy. 

Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení 
od dohody musí být učiněno písemné a doručeno druhé smluvní straně.

6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu 
ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po doručeni výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny 
dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po 
skončení výpovědní lhůty.

6.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě;

- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - 
objednávkou;

- provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno 
v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;

- hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče 
o životní prostředí;

- opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové dohody,
- neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení 

těchto prací z důvodu odvráceni hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
- přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, 

nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.

6.5 Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o 
zadáváni veřejných zakázek v platném znění,
- je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti 
zadávacího řízení,
- je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo 
dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele 
služeb ve veřejné zakázce, nebo
-je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádné a včas 
Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně Za den doručeni 
se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele

6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou - objednávkou, a to 
minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájeni.

6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodlení 
zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.

6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plněni, které si vzájemné poskytly na základě již řádně 
splněných dílčích smluv - objednávek.

Článek 7.
Ostatní ujednání

7.1. Zhotovitel je odpovědný za dodržováni všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla 
zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 
za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušeni této povinnosti Zhotovitel je povinen při 
plnění díla dodržovat ustanoveni Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního 
hospodařeni Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP Zhotovitel 
se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek 
nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd ). 
Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému 
zaměstnanci Správy KRNAP Tímto zaměstnancem je  

.

7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli prováděni

4/5



díla rádným způsobem Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůté k tomu poskytnuté, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.3. Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran

7.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle na základě živnostenského listu, který byl 
předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

7.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.

7.6. Zhotovitel bezvýhradné souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o 
dílo, včetně vyplacené ceny

7.7. Tato dohoda se uzavírá elektronicky.

7.8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněni 
v registru smluv.

7.9. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních 
svátků a neděli a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že při plněni předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu 
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha č 1 - technická specifikace
Příloha č 2 - pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne

 

V Jilemnici dne

 

PhDr. Robin Bóhnisch 
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Ing. Radek Fischer 
jednatel společnosti 
Fischer TPD s. r. o

i»PMvnnst
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Pňloha č. 1 Rámcové dohody VZČ.07/2023-UP34-1234

Předmět dia: těžte, msniputece priblcevari lanovkou s Dokončené pflU&a/áni 
5 tfytŤKJénmsortimenů ns OKI vrccsshu s způsobem uvedeném v techrologio é kartě

Místo plnění: uzerrí U2emníhc preccviště

Doba plněni 20 3 2022 - 2S 2 2024

Předpokládaný etiko ■// objem práci 4 500 m3
Předpokládaná ceková oena dia: 4 571 000,- Kc be: DPH
Požadovaný měsíční ^kon v období 1.6. • 30.3.: 560 m3

Zeméstrsrec ÚF jecna jící zs cfcjecr stele ve věcech technických

VyWizcvam dřiví koňmi, lokalita P-P předpoklad:
Předtěžená hmota - pouze přiblíženi:
Předpokládaný objem - stromová hmotnatost pod 049 nť

0 m3 
300 m3 
250 m3

34-Ceny Did 
499 44 0 337

Ing Libor hfenoieek 

737 270 565

Těžba -Kčbez DPHWh, norrrečss nutný prozhotoven' dfls buoestancver cle platných. výkonových noremKRUAP 
Montáž, demontáž lanovky - Kčbe: DPHMh. namečas fcuoe stanoven, cle platných výkonových nc-rem KRWP 

PribSžovém lanovou - Kč be: DPH'mS. bcCe soutěženo dte průměrné vzdálenostipřibližováni 
Vyvažecí traktor, pDpř. vyvážecí souprava - Kč be: DPH m3 soutěženo cle vyvéžeo vzcilencsti

Čási_TÉŽB A Zhotovitel

Cena za normohodinu CENA

Wh KČ/Nh

1 310

Fischer TFD s r.o

Část_Lanovka - montáž, demontáž

Cena za normohodinu I CENA
Wh Ko'Nh

1 355

Část PŘIBLIŽOVÁNÍ LANOVKOU

Průměrná vzdálenost přibližování ’) CENA

m K6'nv

150 440

200 490

250 540

300 580

350 620

PRŮMĚRNÁ CENA (Kč/m*) vypočteno 
nastaveným vzorcem 534

5_upI4_l 234_pri Ohi_C 1_CStránka i



Část_VY VÁŽE NÍ_ VYVÁŽE CÍM TRAK TORE Mpopř. VYVÁŽECÍ SOUPRAVOU

kategorie vy válecího prostředku

VM - OM průměrná cena 
Kč'm3 (vyplněno 

nastaveným 
vzorcem]

vy vážecí vzdálenost (m)

do 500 500 - 1000 1000- 1500 nad 1500

2 po/dený rosshsasfcy Kóhr 195-218 217- 243 23S - 25 7 25-0 • 2S1

’) navržená cena Kóm1 210 225 250 260 236

3 povele rý rozsetí sazby Kc*nJ 173 - 194 1&5 ■ 218 217- 243 238 - 257

') navrženi cena Kóm' 194 210 220 238 216

Legenda

Kategorie vu válecích prostředků
2 VT - Vyvážecí traldor kolo vý ■ nosnost do 5t
3 VT • Vyvážecí traktor kolový • nosnost od 5t do 19t
Vlvl - OM vývczní msto - odvczrí mete

'| povinně vyplněné údaje
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Příloha č. 2 Rámcové dohody 

V2 č. 07/2023-UP34-1234 

Pokyny pro výrobu 2023.

Přioiížování
narušeni' púaního povrchu ve svazích a tam Kde hrozí vytvořeni erozmh rýh asanoval klestem
nepoškodit okolní stojící živé stromy a jejich kořenové náoéhy - pokud dojde k poškozeni, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými oojednateiem
pracoviště (cesty, odvozní místa a dotčené veřejné komunikace) řádné označit výstražnými značkami Správy KRNAP (předá příslušné územní pracoviště)
způsooenéznečisléni veřejných komunikaci průběžné odstraňovat
při&ližovaci linky, cesty a odvozní místa po ukončeni prací uvést do původního stavu
za poškozeni půdního povrchu se nepovažuje Déžné poškození do hlouoky 15 cm hluoši poškozeni asanovat
přibližované dřiví roztřídit podle dřevin a sortimentů, s podložením na OM na dva podvaly, se zaželením v rozmezí do 0.5 m
nasméřovat dřiví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dřiví na skládce podložit a uiovnat tak. aDy nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit dle pokynů lesního 
v případě sklá*ováni za použili živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak aby nedošlo k jejich odřeni 
neskládkovat dřiví do příkopů oez podloženi, zachovat neustálou funkčnost přikopu 
mít uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu s minimálním plněním 500 tis Kč

Zvláštnosti pracoviště
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