

DODATEK č. 919

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené
Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
IČ: 44992785
(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva,

IC: 46347275

subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2 smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

Splašková kanalizační stoka pro veřejnou potřebu DN 300 vybudovaná v rámci výstavby „Obytný soubor Kamechy, III. etapa“ v k. ú. Žebětín

Majetek nabylo statutární město Brno kupní smlouvou č. 5713023855 od společnosti NOME a. s.

vkládá se:

Inv. číslo: 11891

Identifikace stavby: 6643/10/N

Kolaudační souhlas: č. j. MMB/0375594/2013 ze dne 15. 10. 2013

Název: KS Bystre

Navýšení pořizovací ceny o: 1.000 Kč

Technický popis: novostavba splaškové kanalizace DN 300 v lokalitě Kamechy, stoka S1 (ul. Hlinecká, Lišejniová):

- Š 1622664 – Š 1648941: obetonovaná kamenina DN 300, dl. 308,85 m

- počet revizních šachet: 9 ks (z toho 1 ks spadiště)
- umístění: pozemky p. č. 1847/4, 1847/3, 1877/1, 1885, 1888/1, 1896/8, 1901/2, 1905/3 k.ú. Žebětín
- napojení: na stávající splaškovou kanalizační stoku pro veřejnou potřebu DN 300 ve vlastnictví statutárního města Brna v ul. Hlinecká na pozemku p.č. 1847/4 k.ú. Žebětín

Za dodatek celkem: 1.000 Kč
(slovy: jedentisíckorun českých)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 919 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se mění soupis majetku pronajatého společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna, za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 ze dne 20. 5. 2004.

V Brně dne 30 -10- 2013

V Brně dne - 4 -11- 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

.....
Ing. Dan Chaloupka
vedoucí Odboru technických sítí MMB

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.