
výměna pražců ve výhybkách V 53, 57 v žst. Ústí n/L Střekov
Materiál 

5956140025 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B91S/1 (UIC) kus 10,000 dodá objednavatel
5956101000 Pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 24,000 dodá objednavatel
5956119020 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160 kus 17,000

5956119025 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160 kus 6,000

5956119030 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160 kus 4,000

5956119035 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160 kus 4,000

5956119040 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160 kus 3,000

5956119045 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160 kus 3,000

5956119050 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160 kus 2,000

5956119055 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160 kus 4,000

5956119060 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160 kus 6,000

5956119065 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160 kus 4,000

5956119070 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160 kus 4,000

5956119075 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160 kus 4,000

5956119080 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160 kus 4,000

5956119085 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160 kus 4,000

5956119090 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160 kus 4,000

5956119095 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160 kus 2,000

5956119100 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160 kus 6,000

5956119105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160 kus 2,000

5956119105 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160 kus 4,000

5956119110 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160 kus 4,000

5956119115 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160 kus 4,000

5956119120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160 kus 2,000

5956119125 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4700x260x160 kus 2,000

5958134075 Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 720,000

5958134080 Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R2 (160) kus 680,000

5958134040 Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 1 400,000

5958158070 Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) kus 160,000

5958173000 Železniční svršek-upevňovadla Polyetylenové pásy v kotoučích m2 12,000

5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 20,000

Výkony 

5906010125

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 10,000

5906010010

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 24,000

5906010030

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití 
pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 34,000

5906010040

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití 
pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 39,000

5906010050

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití 
pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 22,000

5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m 45,000

5908052010 Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice kus 160,000

5905105020 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce m
3 13,500

5905095040 Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné m 75,000

5905095020

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
doplnění a dodávku kameniva.

m 250,000

5999005020
Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámka:1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu. t 17,000

Přepravy

9902200500

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 24,000

doprava nových pražců a svrškového materiálu
9902100100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km t 20,000

doprava nového štěrku

997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 40,000

navážení a svážení kameniva z a na mezideponii v obvodu žst. Ústí n/L Střekov

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu 

 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2

Číslo položky Popis položky MJ Množství Cena za jednotku Kč/MJ Cena celkem Kč



997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 34,000

odvoz vyzískaných dřevěných pražců na deponii  a přeprava nových pražců v obvodu žst. Ústí n/L Střekov

9903200100 přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t od 50 do 100 km ks 1,00 UOŽI 2023
dvoucestný bagr

997221612 Nakládání na dopravní prostředkypro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 34,00

VRN

031101001

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na 
staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč

% 0,000

024101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců % 0,000

022101011 Geodetické práce geodetické práce v průběhu opravy % 0,000

CELKEM -  Kč                   

0,00

Zdůvodnění: výměna vyhnilých výhybkových pražců z důvodu zajištění tuhosti kolejového roštu

výluka: 26. 3. 2023 - 31. 3. 2023

fakturace bude provedena po skončení provedených prací

CELKEM



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3490442

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5fefdf22-5740-4cc5-82ed-fe5f26311453

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.03.2023 08:55:01


		2023-03-22T07:55:34+0000




