

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu						
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2						
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč	
výměna pražců ve výhybkách V 53, 57 v žst. Ústí n/L Střekov						
Materiál						
5956140025	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletu tv. B91S/1 (UIC)	kus	10,000			
5956101000	Pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	24,000			dodá objednavatel
5956119020	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2600x260x160	kus	17,000			dodá objednavatel
5956119025	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2700x260x160	kus	6,000			
5956119030	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2800x260x160	kus	4,000			
5956119035	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2900x260x160	kus	4,000			
5956119040	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3000x260x160	kus	3,000			
5956119045	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3100x260x160	kus	3,000			
5956119050	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3200x260x160	kus	2,000			
5956119055	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3300x260x160	kus	4,000			
5956119060	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3400x260x160	kus	6,000			
5956119065	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3500x260x160	kus	4,000			
5956119070	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3600x260x160	kus	4,000			
5956119075	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3700x260x160	kus	4,000			
5956119080	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3800x260x160	kus	4,000			
5956119085	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 3900x260x160	kus	4,000			
5956119090	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4000x260x160	kus	4,000			
5956119095	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4100x260x160	kus	2,000			
5956119100	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4200x260x160	kus	6,000			
5956119105	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160	kus	2,000			
5956119105	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4300x260x160	kus	4,000			
5956119110	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4400x260x160	kus	4,000			
5956119115	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4500x260x160	kus	4,000			
5956119120	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160	kus	2,000			
5956119125	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4700x260x160	kus	2,000			
5958134075	Železniční svršek-upevňovačla Součásti upevňovací vrtele R1(145)	kus	720,000			
5958134080	Železniční svršek-upevňovačla Součásti upevňovací vrtele R2 (160)	kus	680,000			
5958134040	Železniční svršek-upevňovačla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	1 400,000			
5958158070	Železniční svršek-upevňovačla Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	160,000			
5958173000	Železniční svršek-upevňovačla Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	12,000			
5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31, 5/63 třídy min. BII	t	20,000			
Výkony						
5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtní otvoru pro vrtele. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	10,000			
5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtní otvoru pro vrtele. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	24,000			
5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtní otvoru pro vrtele. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	34,000			
5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtní otvoru pro vrtele. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	39,000			
5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, demontáž upevňovačel, odstranění KL a části stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovačel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtní otvoru pro vrtele. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	22,000			
5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	45,000			
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	160,000			
5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m ³	13,500			
5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v kolejboce lože zapuštěné	m	75,000			
5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v kolejboce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	250,000			
5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámka:1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřídění a uložení materiálu na úložišťě nebo do skladu.	t	17,000			
Přepravy						
9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel nebo výtisku) mechanizací o nosnosti přes 3.5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, sožarů, výhybek, rozvaděčů, vubouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	24,000			
9902100100	doprava nových pražců a svrškového materiálu	t	20,000			
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,000			
navážení a svážení kameniva z a na mezidoponil v obvodu žst. Ústí n/L Střekov						

997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	34,000		
	<i>odvoz vyzískaných dřevěných pražců na deponii a přeprava nových pražců v obvodu žst. Ústí n/L Sřekov</i>				
9903200100	přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t od 50 do 100 km	ks	1,00		
	<i>dvoucestrný bagr</i>				
997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybraných hmot	t	34,00		
	VRN				
031101001	Zařizení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,000		
024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,000		
022101011	Geodetické práce geodetické práce v průběhu opravy	%	0,000		
	CELKEM				- Kč
CELKEM					0,00

UOŽI 2023

Zdůvodnění: výměna vyhníých výhybkových pražců z důvodu zajištění tuhosti kolejového roštu

výluka: 26. 3. 2023 - 31. 3. 2023

fakturace bude provedena po skončení provedených prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3490442

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5fefdf22-5740-4cc5-82ed-fe5f26311453

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.03.2023 08:55:01



fbc7e2f0-69fb-4fd5-a5dc-2d03e043e0c4