
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 11/226/2023
Stavba: Opravy a technické zhodnoceni lesních cest na revíru Třebouňský vrch

KSO: CC-CZ:
Místo: revír Třebouňský vrch Datum: 16.02.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 66364256
23/02 ZO ČSOP Berkut DIČ: CZ66364256

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 580 052,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 580 052,46 331 811,02

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 1 911 863,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 11/226/2023

Stavba: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Místo: revír Třebouňský vrch

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Datum: 16.02.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
1/11/226/2
023
2/11/226/2
023
3/11/226/2
023
4/11/226/2
023

Oprava lesní cesty Branišovská

Technické zhodnocení lesní cesta Branišovská

Oprava lesní cesty Hubertská

Technické zhodnocení lesní cesty Hubertská

1 580 052,46

585 958,80 

308 522,46 

377 048,74 

308 522,46

1 911 863,48 

709 010,15 

373 312,18 

456 228,98 

373 312,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch 

Objekt:
1/11/226/2023 - Oprava lesní cesty Branišovská

KSO: CC-CZ:
Místo: revír Třebouňský vrch Datum: 16,02,2023

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 66364256
23/02 ZO ČSOP Berkut DIČ: CZ66364256

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 585 958,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 585 958,80 21,00% 123 051,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 709 010,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko
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Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Objekt:
1/11/226/2023 - Oprava lesní cesty Branišovská

Místo: revír Třebouňský vrch

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

SOUPIS PRACÍ

Datum: 16.02.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 585 958,80

D HSV Práce a dodávky HSV 585 958,80

D 1 Zemní práce 60 914,24

18 K 111251103
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
500 m2 strojně

m2 1 000,000 24,00 24 000,00

PP

w

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše přes 500 m2
1000 1 000,000

1 K 113205111R Vytrhání dřevěných svodnic kotvených do sypaniny m 150,000 12,00 1 800,00

PP

w

Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových 
kotvených do sypaniny
30*5 150,000

14 K 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně m3 621,480 37,00 22 994,76

PP

w

w

w

w
w

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třidy těžitelnosti
I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 
odtěženi nánosů
((30+10+60+20+60+60)*3,5*0,20)+((110+30+70+60+150+60+
110+150+60+130+74)*3,5*0,1)
odtěžení nánosů na středech cesty 40% mimo úseky s
odstraněním nánosů
((4444*0,8)-(1254*0,8))*0,1 *0,4
Součet

519,400

102,080
621,480

11 K 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 2,820 245,00 690,90

pp

w

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a
2 do 20 m3
"zemní svodnice" na hospodářských sjezdech a jejich odtoky
3 ks

VV____________________((0,2+0,6)/2*0,2*5*3)+((0,6+0,3)/2*0,4*3*3)__________________ ________ __________ 2,820

10 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných stroině

m3 1,200 115,00 138,00

PP

w
w

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třidy 
těžitelnosti
val před "zemní svodnicí"
((0,2+0,6)/2*0,2*5*3) 1,200

9 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 275,380 41,00 11 290,58

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

w 275,38 275,380

D 5 Komunikace pozemní 343 068,00

16 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 
mm

m2 205,600 75,00 15 420,00

PP

w
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 100 mm 
vyjetá kolej
257*0,8 205,600

17 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 956,000 159,00 152 004,00

pp

w
w
w
w
w
w
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutněni II. 200 mm
úseky s nánosy
(30+10+60+20+60+60)*3,5
jednotlivé výtluky
4
vyjeté koleje
140*0,8
Součet

840,000

4,000

112,000
956,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s
15 K 566401111 doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 

m3/m2
m2 4 284,000 41,00 175 644,00

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový 
kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a 
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2

w (110+30+70+50+60+150+40+50+80+60+110+150+60+130+7 
4)‘3,5

4 284,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 902,40

8 K 938902111
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 
obiem nánosu do 0,15 m3/m m 200,000 21,00 4 200,00
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 
odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů

PP do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 
zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

w 200 200,000

7 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 4 106,400 16,00 65 702,40

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné tloušťkv do 100 mm

w 6844*0,6 4 106,400

D 998 Přesun hmot 112 074,16

12 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 589,864 190,00 112 074,16

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu
W 589,864 589,864
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Stavba: 

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebounsky vrch 

Objekt:
2/11/226/2023 - Technické zhodnocení lesní cesta Branišovská

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: revír Třebouňský vrch

CC-CZ:
Datum: 16.02.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 66364256
23/02 ZO ČSOP Berkut DIČ: CZ66364256

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 522,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 308 522,46 21,00% 64 789,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 373 312,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Objekt:
2/11/226/2023 - Technické zhodnocení lesní cesta Branišovská

Místo: revír Tfebouňský vrch

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

SOUPIS PRACÍ

Datum: 16.02.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 308 522,46

D HSV Práce a dodávky HSV 308 522,46

D 1 Zemní práce 8 400,00

5 K 132151103
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 
strojně

m3 60,000 99,00 5 940,00

PP

w
w
w
w
w

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 50 do 100 m3 
výkop pro svodnice
5*0,4*0,4*30
odotok
(0,6+0,2)/2*3*30
Součet

24,000

36,000
60,000

4 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 60,000 41,00 2 460,00

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

w 60 60,000

D 5 Komunikace pozemní 297 000,00
2 K 597361121 Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu m 150,000 1 980,00 297 000,00

PP
w

Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu
5*30 150,000

D 998 Přesun hmot 3 122,46

1 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 16,434 190,00 3 122,46

PP

w

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
16,434 16,434
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Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch 

Objekt:
3/11/226/2023 - Oprava lesní cesty Hubertská

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.02.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 66364256
23/02 ZO ČSOP Berkut DIČ: CZ66364256

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 377 048,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 377 048,74 21,00% 79 180,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 456 228,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Objekt:
3/11/226/2023 - Oprava lesní cesty Hubertská

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Datum: 16.02.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 377 048,74

D HSV Práce a dodávky HSV 377 048,74
D 1 Zemní práce 7 759,50

1 K 113205111 Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny m 90,000 49,00 4 410,00

PP

w

Vytrháni svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových 
kotvených do sypaniny
18*5 90,000

11 K 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 38,500 46,00 1 771,00

PP
w
w

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
úseky s nánosy
(10+10+10+25)*3,5*0,2 38,500

12 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 38,500 41,00 1 578,50

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

w 38,50 38,500

D 5 Komunikace pozemní 170 459,50

8 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 221,000 159,00 35 139,00

PP

w
w
w
w
w
w
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě
do 100 m2, po zhutněni tl. 200 mm
doplnění do velkých výtluků
(10+10+10)*3,5
úseky s nánosy
(10+10+10)*3,5
jednotlivé výtluky
11
Součet

105,000

105,000

11,000
221,000

10 K 566401111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 
m3/m2

m2 3 300,500 41,00 135 320,50

PP

Oprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový 
kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a 
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2

w

w

úseky
(70+91+26+25+10+100+40+31+76+54+110+20+110+30+25+ 
70+10+20+25)*3,5

3 300,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 485,00

7 K 938902111
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 
objem nánosu do 0,15 m3/m m 2 225,000 21,00 46 725,00
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 
odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů

PP do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 
zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

w 600+1625 2 225,000

6 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 4 110,000 16,00 65 760,00

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné tloušťky do 100 mm

w 6850*0,6 4 110,000

D 998 Přesun hmot 86 344,74

13 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 454,446 190,00 86 344,74

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch 

Objekt:
4/11/226/2023 - Technické zhodnocení lesní cesty Hubertská

KSO: CC-CZ:
Místo: revír Třebouňský vrch Datum: 16.02.2023

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 66364256
23/02 ZO ČSOP Berkut DIČ: CZ66364256

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 522,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 308 522,46 21,00% 64 789,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 373 312,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Objekt:
4/11/226/2023 - Technické zhodnocení lesní cesty Hubertská

Místo: revír Třebouňský vrch

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

SOUPIS PRACÍ

Datum: 16.02.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 308 522,46

D HSV Práce a dodávky HSV 308 522,46

D 1 Zemní práce 8 400,00

1 K 132151103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 
strojně

m3 60,000 99,00 5 940,00

PP

w
w
w
w
w

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 přes 50 do 100 m3 
výkop pro svodnice
5*0,4*0,4*30
odotok
(0,6+0,2)72*3*30
Součet

24,000

36,000
60,000

2 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 60,000 41,00 2 460,00

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

w 60 60,000

D 5 Komunikace pozemní 297 000,00
3 K 597361121 Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu m 150,000 1 980,00 297 000,00

PP
w

Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu
5*30 150,000

D 998 Přesun hmot 3 122,46

4 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 16,434 190,00 3 122,46

PP

w

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
16,434 16,434
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