

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 16.03.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
175	Přesun PB PZS 50,569 P39 trati Praha Bubny - Rakovník	51 195,46	0,00	10 751,05	61 946,51	38 317,66	12 877,80	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	43 569,41	0,00	9 149,58	52 718,99	32 694,46	10 874,95	0,00	0,00	0,00
2	VRN	7 626,05	0,00	1 601,47	9 227,52	5 623,20	2 002,85	0,00	0,00	0,00
Celkem		51195,46	0,00	10751,05	61946,51	38317,66	12877,80	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přesun PB PZS 50,569 P39 trati Praha Bubny - Rakovník

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZS 50,569 P39 trati Praha Bubny - Rakovník

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 16. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	10 874,95	10 874,95		0,000	
Práce a dodávky HSV												
5							0,00	10 874,95	10 874,95		0,000	
Komunikace pozemní												
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,600	2 029,50	0,00	9 335,70	9 335,70	0,000	0,000	
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	4,600	334,62	0,00	1 539,25	1 539,25	0,000	0,000	
OST							3 153,24	29 541,22	32 694,46		0,000	
Ostatní												
3	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	18,000	58,91	1 060,38	0,00	1 060,38	0,000	0,000	
4	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	1,000	2 029,50	2 029,50	0,00	2 029,50	0,000	0,000	
5	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	16,000	3,96	63,36	0,00	63,36	0,000	0,000	
6	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	1,000	912,78	0,00	912,78	912,78	0,000	0,000	
7	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 188,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,000	0,000	
8	R	7590145046	UPMP	kus	1,000	3 623,40	0,00	3 623,40	3 623,40	0,000	0,000	
9	R	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	1,000	1 089,00	0,00	1 089,00	1 089,00	0,000	0,000	
10	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	18,000	23,27	0,00	418,86	418,86	0,000	0,000	
11	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	1,000	4 831,20	0,00	4 831,20	4 831,20	0,000	0,000	
12	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	6,000	18,12	0,00	108,72	108,72	0,000	0,000	
13	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	6,000	19,01	0,00	114,06	114,06	0,000	0,000	
14	R	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	1,000	4 237,20	0,00	4 237,20	4 237,20	0,000	0,000	
15	R	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	1,000	1 267,20	0,00	1 267,20	1 267,20	0,000	0,000	
16	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	16,000	49,90	0,00	798,40	798,40	0,000	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přesun PB PZS 50,569 P39 trati Praha Bubny - Rakovník

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZS 50,569 P39 trati Praha Bubny - Rakovník

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 16. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	1,000	6 345,90	0,00	6 345,90	6 345,90	0,000	0,000
18	R	7594307015	Demontáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	1,000	3 851,10	0,00	3 851,10	3 851,10	0,000	0,000
19	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	336,60	0,00	336,60	336,60	0,000	0,000
20	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	6,000	69,80	0,00	418,80	418,80	0,000	0,000

Celkem

3 153,24

40 416,17

43 569,41

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přesun PB PZS 50,569 P39 trati Praha Bubny - Rakovník

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZS 50,569 P39 trati Praha Bubny - Rakovník

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 16. 3. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	5 623,20	5 623,20		0,000
1	R	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	2,000	2 811,60	0,00	5 623,20	5 623,20	0,000	0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	2 002,85	2 002,85		0,000
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	404,617	4,95	0,00	2 002,85	2 002,85	0,000	0,000
		Celkem					0,00	7 626,05	7 626,05		0,000