

Výzva č. 25

vyplývající z Rámcové dohody „Výroba a dodávky vybraných prvků městského mobiliáře“

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 25672541
DIČ: CZ25672541
bankovní účet: 115-5836140217 / 0100, vedený u Komerční banky a.s.
zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva,
Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**THMP**“)

a

(2) **Energovod CZ, a.s.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka
IČO: 04155637
DIČ: CZ04155637
bankovní účet: ČSOB, a.s., 117601213/0300
Komerční banka, a.s., 123-1958430257/0100
Raiffeisenbank, a.s., 1049882002/5500

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 20697,
oddíl

zastoupena: Mgr. Marat Saber, předseda představenstva
Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)

(THMP a Dodavatel společně „**Strany**“ a každá z nich samostatně „**Strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, tuto kupní smlouvu:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1.** Dodavatel se v souladu s touto výzvou (dále jen „**Výzva**“) zavazuje dodat THMP zboží spočívající v Prvcích mobiliáře dle níže uvedené specifikace (včetně Přílohy této Výzvy) a převést na THMP vlastnické právo k těmto Prvkům mobiliáře, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě „Výroba a dodávky vybraných prvků městského mobiliáře“ uzavřené mezi Stranami dne 15.7.2021(dále jen „**Rámcová dohoda**“).

1.2. Specifikace Prvků mobiliáře a jejich požadovaný počet bude obsažen v Příloze této Výzvy:

- a) Prvek mobiliáře A1 v množství 37 ks
- b) Prvek mobiliáře A2 v množství 5 ks
- c) Prvek mobiliáře A3 v množství 1 ks
- d) Prvek mobiliáře A7 v množství 1 ks
- e) Velkokapacitní koš v množství 48 ks
- f) Náhradní díl – spodní traverza snížená v počtu 20 ks
- g) Náhradní díl – spodní traverza zvýšená v počtu 20 ks
- h) Náhradní díl – podložka pod lavičku v množství 10 ks
- i) Náhradní díl – sloupek zábradlí bez výplně v množství 20 ks
- j) Výměna stožárové výzbroje v množství 70 ks
- k) Úprava stožárové výzbroje v množství 70 ks

(dále jen „**Prvky mobiliáře**“)

1.3. THMP se na základě této Výzvy zavazuje, že od Dodavatele přebere řádně a včas dodané Prvky mobiliáře a zaplatí za ně Dodavateli kupní cenu uvedenou v článku 2.2 Výzvy, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě.

1.4. Právní vztahy mezi Stranami touto Výzvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové dohodě či této Výzvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. KUPNÍ CENA

2.1. Jednotková kupní cena za Prvky mobiliáře je uvedena v příloze č.1 této výzvy.

2.2. Za řádně a včas dodané celé množství zboží dle této Výzvy náleží Dodavateli celková kupní cena ve výši:

- a) bez DPH: **15 518 377,00 Kč**
- b) DPH: **3 258 859,17 Kč**
- c) včetně DPH: **18 777 236,17 Kč**

2.3. Jednotková i celková kupní cena je THMP stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě a její **Příloze č. 4** Jednotková cena Prvků mobiliáře. THMP uhradí kupní cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Strany sjednávají v souladu s podmínkami Rámcové dohody termíny plnění pro jednotlivé prvky mobiliáře, které jsou uvedeny v příloze č.1 této výzvy.

3.2. Strany sjednávají v souladu s podmínkami Rámcové dohody místo dodání: Areál Tesla Hloubětín II, U Elektry 650/50, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, popř. jiný sklad na území hl. města Prahy, jehož adresu THMP sdělí Dodavateli nejpozději 2 kalendářní dny před požadovaným dodáním jednotlivých prvků mobiliáře.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1.** Tato Výzva nabývá platnosti a účinnosti v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- 4.2.** Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 4.3.** V případě, že Výzva bude podepsána Stranami v listinné podobě, bude vyhotovena v pěti (5) stejnopisech v českém jazyce, z nichž THMP obdrží čtyři (4) vyhotovení a Dodavatel jedno (1) vyhotovení. Pokud bude Výzva uzavřena v elektronické podobě, bude vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 4.4.** Strany výslovně souhlasí s tím, že tato Výzva a skutečnosti v ní uvedené nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.5.** Strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Výzvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí THMP.
- 4.6.** Nedílnou součástí této Výzvy je též její Příloha, která obsahuje bližší specifikaci Prvků mobiliáře požadovaných v rámci této Výzvy.

Za THMP:

Jméno: Tomáš Jílek

Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Tomáš Novotný

Funkce: místopředseda představenstva

Dodavatel akceptuje tuto Výzvu v plném rozsahu a bez výhrad

V _____ dne _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Příloha č. 1 Výzvy č. 25

Přístřešky

Číslo prvku	typ přístřešku	ID	název zastávky	termín dodání do	el. připojení	převrava v rámu	prodloužení atyp. sloupu 1 [mm]	prodloužení atyp. sloupu 2 [mm]	prodloužení atyp. sloupu 3 [mm]	prodloužení atyp. sloupu 4 [mm]	dřevo lavičky	USB	otvor s dvířky	Příčka	Koš (ks) / počet	Cena prvku	Cena el. zapojení	Cena prodloužení	Cena za koš	Celková cena
1	A1-02	772	Hostivařská	20.04.2023	PRE3	ANO	100	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
2	A1-02-D	1498	Újezd	20.04.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
3	A1-02	56	Pobřežní cesta	20.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
4	A1-02	87	Ve Studeném	20.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
5	A1-04	154	Vypich	20.04.2023	VO2	ANO	100	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
6	A1-02	546	Chaplinovo náměstí	20.04.2023	VO2	ANO	200	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
7	A1-04	741	Hostivařské náměstí	20.04.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
8	A1-02	850	Chodovec	20.04.2023	PRE3	ANO	0	200	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
9	A1-02	1433	Nová Šárka	20.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
10	A1-02	1511	Malešické náměstí	20.04.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
11	A1-02	1920	Prosecká	20.04.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
12	A1-02	2760	Vinohradská tržnice	20.04.2023	PRE3	ANO	100	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
13	A1-02	2869	Slovinská	20.04.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
14	A2-01	889	Petýrkova	20.04.2023	VO2	ANO	200	100	100	0	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
15	A2-02	153	Vojenská nemocnice	20.04.2023	VO2	ANO	0	0	0	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
16	A2-02	1957	Nádraží Radotín	20.04.2023	PRE3	ANO	0	0	0	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
17	A1-02-D	539	Poliklinika Barrandov	20.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
18	A1-02-D	765	Nádraží Hostivař	20.04.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
19	A1-02-D	58	Pobřežní cesta	20.04.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
20	A1-04	69	Novodvorská	20.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
21	A1-02-D	151	Větrník	27.04.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
22	A1-02	162	Břevnovský klášter	27.04.2023	VO2	ANO	100	100	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
23	A1-02	467	Kbelská	27.04.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
24	A1-02	792	Nad Košíkem	27.04.2023	PRE3	ANO	100	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
25	A1-02	854	Litochlebské náměstí	27.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
26	A1-02	1915	Letňanská	27.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
27	A1-04	2005	Ciolkovského	27.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
28	A1-04	2024	Sídliště Na Dědině	27.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
29	A1-02-D	3077	Olšanské náměstí	27.04.2023	PRE3	ANO	0	200	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
30	A1-04	3119	Hasičská stanice Modřany	27.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
31	A1-04	3120	Hasičská stanice Modřany	27.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
32	A1-04	3121	Observatoř Libuš	27.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
33	A1-04	3122	Observatoř Libuš	27.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
34	A2-02	436	Horčíčkova	27.04.2023	VO2	ANO	0	0	0	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
35	A2-02-D	74	Přístaviště	27.04.2023	PRE3	ANO	0	0	0	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
36	A3-01	57	Pobřežní cesta	27.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
37	A1-02	1199	Tempo	27.04.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
38	A1-02	1199	Tempo	27.04.2023	PRE4	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
39	A1-02	155	Vypich	27.04.2023	VO2	ANO	0	100	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
40	A1-02	740	Hostivařské náměstí	27.04.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
41	A1-02	851	Chodovec	04.05.2023	PRE3	ANO	100	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
42	A1-02	1050	Písečná	04.05.2023	PRE3	ANO	0	100	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
43	A1-02	1206	Zálesí	04.05.2023	VO2	ANO	200	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
44	A7-03	1427	Divoká Šárka	04.05.2023	PRE3	ANO	0	100	200	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0					
45	velkokapacitní koš			20.04.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48					

cena celkem	14 347 507,00 Kč
DPH 21%	3 012 976,47 Kč
cena vč. DPH	17 360 483,47 Kč

Náhradní díly

Číslo prvku	Název dílu	Počet (ks)	Termín dodání do	Cena prvku	Celková cena
1	spodní traverza snížená: TRS-01M-102	10	20.04.2023		
3	spodní traverza zvýšená: TRS-01M-101	10	20.04.2023		
2	spodní traverza snížená: TRS-01DM-102	10	20.04.2023		
4	spodní traverza zvýšená: TRS-01DM-101	10	20.04.2023		
3	podložka pod lavičku (sada)	10	20.04.2023		
4	sloupek zábradlí bez výplně: SL2-02	20	30.04.2023		
5	výměna stožárové výzbroje PRE	50	pozn.1		
6	výměna stožárové výzbroje VO	20	pozn.1		
7	úprava stožárové výzbroje z PRE na PRE3	50	pozn.2		
8	úprava stožárové výzbroje z VO na VO2	20	pozn.2		

cena celkem	1 170 870,00 Kč
DPH 21%	245 882,70 Kč
cena vč. DPH	1 416 752,70 Kč

- pozn.1: termín výměny výzbroje do 30 kalendářních dnů od zaslání specifikace přístřešků k výměně
- pozn.2: termín úpravy výzbroje do 20 kalendářních dnů od termínu výměny výzbroje v jednotlivých přístřeších

CELKOVÁ CENA ZA VÝZVU	15 518 377,00 Kč
DPH 21%	3 258 859,17 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	18 777 236,17 Kč