
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 1
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002849 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 08PU-003447

Objednatel: Dodavatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR společnost „ZNAKON, CREDO, LAUFER
-  Teplice, Litoměřice“ 
vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s.

Správa Chomutov Sídlo: Sousedovice 44, 386 01
Sousedovice

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov IČO: 260 18 055
IČO: 65993390 DIČ: CZ26018055
DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, 
smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:
Obnovu vodorovného dopravního značení pro zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu 
na komunikacích I. třídy v okr. Teplice, Litoměřice.
Místo plnění: Silnice I. třídy v okresech Teplice a Litoměřice.
Termín plnění: 12 měsíců ode dne účinnosti Dílčí objednávky.
Kontaktní osoba objednatele: . . . ........ .............................. ....................................................... 
............................. . . ........... ................... . .. ............. .................. ........................................ 
.............................
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 16 774 534,00 / 20 297 186,14 
Fakturace: měsíční
Počet vyhotovení: 1x odsouhlasený a potvrzený soupis prací TDS vč. dokumentace LVV.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
společnost „ZNAKON, CREDO, LAUFER -  
Teplice, Litoměřice“



Název Pod-článku Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice 
IČO: 260 18 055

Doba pro dokončení 1.1.9 12 měsíců ode dne účinnosti Dílčí objednávky.
Doba pro uvedení do provozu 1.1.22 Nepoužije se.
Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

................
Zástupce objednatele 3.2 ....... . . . . ..... . . . . . . . ............. ............. .................. 

.........
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je komplexně upravena 

v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.

Záruka za odstranění vad 4.6. Bankovní záruka je komplexně upravena 
v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové 
dohody



Název Pod-článku Smluvních 
podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

10 % průběžné platby
11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 

neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 
stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 
smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit 
smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 
Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky je:
Příloha č. 1 -  Položkový rozpis ceny díla -  výkaz výměr

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ....... ....... ........... ............. ............. ........... 
................

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: .......... ............ 
Datum: 21.03.2023 9:07:25 +01:00



Rekapitulace po objektech
Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

...... .. ....... 
......XC4

Sestava 1.2

Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice

Celková cena: 16 774 534,00 Kč

Z n a č k a N á z e v C e n a  [Kč]

1 O bnova vodo rovného  dop ravn ího  zn a če n í . . . . . . . . . . ..........

2 Pom oc p ráce zříz. nebo zajišť. regu lac i a ochranu dopravy . . . . . . . . ..........

Celkem: 16 774 534,00
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