
D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A  č. 104
Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005468 
Ze dne: 21. 3. 2023

O b jed n ate l: D od avatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Usek 
informatiky

IBA CZ, s.r.o.

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390 IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky 

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4;

Termín dodání: Termín realizace veškerých úprav je do konce 5/2023, nebude-li dohodnuto 
jinak;

Kontaktní osoba objednatele: ..........​..........​.............​........ ​.............. ​....................​. . ​............ 
​........​.......​.......​.......​........​...​.........​................................

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / s DPH: 428 000,- Kč/ 517 880,- Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ...............​.............​.............​.............​............ 
​. . ​..............​......

Přílohy:
Příloha č. 1 - ŘSD Návrh řešení -  Obnova RLS

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Příloha č. 1

Návrh řešení -  Obnova RLS

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 22. února 2023

IBA CZ, s. r. o.,
Radlická 751/113e, 
158 00 Praha 5

IČO: 25783572 
DIČ: CZ25783572

www.ibacz.eu 
info@ibacz.eu 

(+420) 251050100

http://www.ibacz.eu
mailto:info@ibacz.eu
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1 POPIS POŽADAVKU
Na základě diskusí se zástupci ŘSD, byl vznesen požadavek na obnovení aplikace DeCM - RLS. 
V rámci obnovy aplikace bude nutné zajistit následující kroky:

Aplikační Server TEST:

• Instalace aplikace DeCM -  nasazení všech potřebných modulů na Aplikační server Wildfy 
a nastavení konfigurace pro tuto aplikaci.

• Nastavení přístupu do AD a ověření pro správné fungování SSO.
• Instalace modulu pro SSO a ověření přístupu pomocí SSO.
• Instalace modulu SOAP pro pra nahrávání souborů do aplikace, ověření funkčnosti.
• Nastavení konfigurace pro Nginx.

Databázový Server TEST:

• Instalace databáze MongoDB, přidání automatického spuštění DB, konfigurace IP adres na 
kteiých bude naslouchat - bindlp.

Aplikační Server PROD 1:

• Nový stroj instalace OS ubuntu.
• Instalace aplikačního serveru wildfly 13.0.0, konfigurace a nastavení automatického 

spuštění.
• Instalace aplikace DeCM - nasazení všech potřebných modulů na Aplikační server Wildíý 

a nastavení konfigurace pro tuto aplikaci.
• Nastavení přístupu do AD a ověření pro správné fungování SSO.
• Instalace modulu pro SSO a ověření přístupu pomocí SSO.
• Instalace modulu SOAP pro pra nahrávání souborů do aplikace, ověření fůnkčnosti.
• Nastavení konfigurace pro Nginx.
• Konfigurace Wildfly a nastavení produkce do clusteru (PROD1, PROD2)

Aplikační Server PROD 2:

• Nový stroj instalace OS ubuntu.
• Instalace aplikačního serveru wildfly 13.0.0, konfigurace a nastavení automatického 

spuštění.
• Instalace aplikace DeCM - nasazení všech potřebných modulů na Aplikační server Wildíý 

a nastavení konfigurace pro tuto aplikaci.
• Nastavení přístupu do AD a ověření pro správné fungování SSO.
• Instalace modulu pro SSO a ověření přístupu pomocí SSO.
• Instalace modulu SOAP pro pra nahrávání souborů do aplikace, ověření funkčnosti.
• Nastavení konfigurace pro Nginx.
• Konfigurace Wildfly a nastavení produkce do clusteru (PROD1, PROD2)

Databázový Server PROD 1-2:

• Ověření fůnkčnosti databázových serverů nastavení konfigurace (slavě master) připojení 
na Aplikační servery.
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2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 HARMONOGRAM
Termín realizace veškerých úprav je do konce 5/2023.

4 CENA
4.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 428 000 Kč bez DPH.

ŘSD
Položka (ro le , p říp . skupina ro lí) M .J. Počet M .J .

Cena za 1 M .J. v  Kč 
bez DPH

Cena za počet M .J . 
v  Kč bez DPH

projektových manažer MD 8 ,0 0 . . . ​. ........ ..... ​. . . . . . . . . ​........ ​. . . .
program átor/kodér MD 74,00 . . . ​.............. ​. . . . ........ ​........ ​. . . .

Ce lkem  8 2 ,0 0  Cena rp iKP ir u im .u it k .

4.2 Fakturační milníky
Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

......

.........

Digitálně podepsal 
​.........​........... 
Datum: 2023.03.23 
09:41:04 +0T00'Digitálně podepsal: ...............​........... 
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