

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 105

Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005469

Ze dne: 21. 3. 2023

Objednatel:	Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek informatiky	IBA CZ, s.r.o.
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00	Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390	IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4;

Termín dodání: Termín realizace veškerých úprav je do konce 4/2023, nebude-li dohodnuto jinak;

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 355 200,- Kč/ 429 792,- Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Přílohy:

Příloha č. 1 - ŘSD_Návrh řešení-Intranet-VNA-úpravy

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Příloha č. 1

Návrh řešení – Úpravy aplikace Intranet a VNA

Pro společnost:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 16. února 2023

OBSAH

1	POPIS POŽADAVKU	3
2	POPIS ÚPRAV APLIKACE VNA	3
2.1.1	Úprava formátu exportu dat z VNA	3
2.1.2	Úprava verzování	3
2.1.3	Připomínkové řízení VNA.....	3
2.1.4	Otevírání příloh přímo v okně aplikace	3
2.1.5	Zasílání mailových notifikací osobám, které mají VNA připomínkovat	3
2.1.6	Vytvoření duplicitní aplikace VNA.....	4
3	POPIS ÚPRAV APLIKACE INTRANET	4
3.1.1	Vytvoření nové site pro Interní komunikaci.....	4
3.1.2	Statistiky	4
3.1.3	Twitter webpart.....	4
4	SOUČINNOST.....	4
5	HARMONOGRAM	5
6	CENA.....	5
6.1	Nabídková cena	5
6.2	Fakturační milníky	5

1 POPIS POŽADAVKU

Na základě diskusí se zástupci ŘSD, byl vznesen požadavek na úpravy aplikace VNA a Intranetu.

2 POPIS ÚPRAV APLIKACE VNA

2.1.1 Úprava formátu exportu dat z VNA

U některých záznamů je verze vyexportována jako datum a změnou formátu dojde ke ztrátě dat.

Postup Ředitelství silnic a dálnic ČR při poskytování SGR	Pro vnitřní potřebu	4.0	0
Provádění údržbových prací a oprav pozemní SGR	PVP		01.02.2023 ře
Centrální evidence vad pozemních komunikací SGR	Pro vnitřní potřebu		01.01.2023 ře
Politika systému řízení bezpečnosti informací SGR	Pro vnitřní potřebu	2.0	01
Realizace staveb pozemních komunikací mezi SGR	Pro vnitřní potřebu		01.03.2023 ře
Politika ochrany osobních údajů SGR	PVP	1.0	01

2.1.2 Úprava verzování

Je potřeba nastavit verzování takto: 1.0, 1.1, 1.2, ... 1.9, 1.10, 1.11 atd. Zobrazování 1.01 způsobuje to, že 1.1 je ve skutečnosti 1.10. Je to problém zejména s ohledem na to, že verzi lze zadávat „ručně“.

Přílohy Aktuální znění Historie Souvislosti

Číslo verze	Platnost od-do
4.20	Aktuálně platná
4.10	20. 4. 2022 - 8. 11. 2022

2.1.3 Připomínkové řízení VNA

Po termínu připomínkového řízení VNA „Připomínkovat do“ lze exportovat připomínky, ale není způsob, jak vložit jejich vypořádání. Autor (zadavatel) připomínkového řízení by měl mít možnost v záložce Proběhlá řízení vložit např. exportovaný soubor se způsobem vypořádání připomínek.

2.1.4 Otevírání příloh přímo v okně aplikace

Není možné otevřít přílohy přímo kliknutím na ně v okně prohlížeče? Nyní je nutné přílohu nejprve vybrat a následně stáhnout do PC.

2.1.5 Zasílání mailových notifikací osobám, které mají VNA připomínkovat

Při založení VNA do připomínkového řízení by mělo být možné zadat osoby, které mají VNA připomínkovat. Těmto osobám by měla být po uložení zaslána e-mailová notifikace o spuštění připomínkového řízení s odkazem na VNA.

2.1.6 Vytvoření duplicitní aplikace VNA

Potřeba ukládat nové dokumenty, které budou platné s příchodem transformovaného podniku (od r. 2024). Tzn. v současné aplikaci budou stávající platné, od r. 2024 bude sloužit jako archiv. Nová aplikace (duplicitní) bude zpočátku prázdná, odkaz nebude veřejný a budou do ní ukládány pouze nové dokumenty platné od r. 2024. S novým rokem následně bude využívána jako oficiální aplikace VNA.

Aplikace bude vytvořena jako poslední krok těchto úprav. Tak aby v aplikaci byly všechny výše uvedené úpravy.

3 POPIS ÚPRAV APLIKACE INTRANET

3.1.1 Vytvoření nové site pro Interní komunikaci

Požadavek na vytvoření nového webu Interní komunikace ŘSD ČR v Intranetu, se zachováním stejné navigační lišty (menu) jako u ostatních webů a funkčnosti prokliku přes logo na domovskou stranu intranetu. Zároveň pokud by bylo možné, nasadit na tento web statistiku návštěvnosti.

3.1.2 Statistiky

Vytvoření statistik včetně observeru na jednotlivé stránky jako webparty.

3.1.3 Twitter webpart

Je potřebné vytvořit webpart pro Twitter příspěvky, které bude možno vložit na stránky.

4 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

5 HARMONOGRAM

Termín realizace veškerých úprav a rozvojových aktivit je do konce 4/2023.

6 CENA

6.1 Nabídková cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je **355 200 Kč bez DPH**.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	projektových manažer	MD	8,00	████████	████████
	programátor/kodér	MD	60,00	████████	████████
	Celkem		68,00	Cena celkem	355 200,00 Kč

6.2 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.

Digitálně podepsal: ██████████

Datum: 22.03.2023 15:23:51 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.23

09:39:43 +01'00'