

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2477
Stavba: Králíky - oprava kanalizační přípojky pro NB

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.03.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			524 232,11
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 110 088,74
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			634 320,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2477

Stavba: Králíky - oprava kanalizační přípojky pro NB

Místo: Datum: 01.03.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **524 232,11**

2022/3/2/2 477 Králíky - oprava kanalizační přípojky pro NB 524 232,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Králíky - oprava kanalizační přípojky pro NB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.03.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

524 232,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

524 232,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Králíky - oprava kanalizační přípojky pro NB

Místo:

Datum: 01.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

524 232,11

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopecích ručně	m2	14,000		0,00
2	K	115201601	Odsávání a čerpání vody potrubím DN do 200	hod	8,000		0,00
3	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	6,000		0,00
4	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	6,000		0,00
5	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	15,000		0,00
6	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	15,000		0,00
7	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	2,000		0,00
8	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	2,000		0,00
9	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	121,000		0,00
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	121,000		0,00
11	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	56,000		0,00
12	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	56,000		0,00
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	85,000		0,00
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,950		0,00
15	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	10,710		0,00
16	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	5,950		0,00
17	K	175253101	Přísyp vodních staveb těsnicí fólií nebo geotextílií materiálem bez zhutnění v rovině a svahu do 1:5	m3	5,950		0,00
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	14,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
19	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	14,000		0,00
20	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	14,000		0,00
21	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	14,000		0,00
22	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	14,000		0,00
23	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,000		0,00
24	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,000		0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
25	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	17,000		0,00
26	K	8 002	Napojení na stávající potrubí u budovy	kus	1,000		0,00
27	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	17,000		0,00
28	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnicím vakem ucpávkovým	úsek	1,000		0,00
29	K	8 001	Úprava stávající šachty pro napojení nové přípojky	kpl	1,000		0,00
30	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	17,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
31	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	14,000		0,00
32	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	14,000		0,00
33	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	30,000		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
34	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	10,880		0,00
35	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	10,880		0,00
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,880		0,00
37	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	315,520		0,00
38	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,880		0,00
39	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,880		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	27,504		0,00
D		OST 02	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
41	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	4 335,878		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
42	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	4 335,878		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3494293

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 94d542d2-cf97-479a-8de1-5612694efbf1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.03.2023 12:28:00



9df65fe0-26cd-40f9-af8a-ffc0e1666aeb