



MĚSTO ŘÍČANY

ŘÍČANY

Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany
tel.: +420 323 618 111, http: www.ricany.cz, e-mail: e-podatelna@ricany.cz, ID DS: skjbfwd

OBJEDNÁVKA č.: 330084/2023

ODBĚRATEL: Město Říčany Masarykovo náměstí 53/40 251 01 Říčany IČO: 00240702 DIČ: CZ00240702	DODAVATEL: Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658/1 14700 Praha IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439
---	--

Vyřizuje: Kramářová Eva, OSM-OI-Referent 03	Telefon: stepanka.sritrova@ricany.cz							
rozpočtové krytí:								
SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
236	0000	002333	6121	000	000000000	0000009080	0000000010641	191 785,00

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Poř.	jedn.	předmět	cena s DPH
1		Na základě Vaší cenové nabídky (soutěže) u Vás objednáme zpracování PD v rozsahu: úprava "SO 01-vodní tok" a "SO 03-cyklostezka, mlatové cesty" v oblasti napojení na most 107-002, tj. cca do vzdálenosti 15 m od mostu. Předmětem úpravy je plynulé napojení na novou podobu projektovaného mostu 107-002 pod komunikací II/106. pro akcí "Revitalizace koryta Říčanského potoka, Říčany". Dokumentaci prosíme dodat 4x v papírové podobě a 1x na CD. Termín: do 30.4.2023	191 785,00

CENA S DPH CELKEM (po zaokrouhlení):

191 785,00 Kč

Termín dodání: 30.04.2023

Místo plnění: sídlo odběratele

Záruční lhůta nad rámec OZ: 0

Splatnost faktury se sjednává na 14 dní po odevzdání zboží / služby / díla a doručení faktury na podatelnu odběratele nebo zasláním na e-mail: podatelna@ricany.cz. Faktura musí obsahovat číslo této objednávky a mít náležitosti stanovené zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Dílčí fakturace: nepovolena

Smluvní pokuta pro případ:

- prodlení s dodáním zboží / služby / díla činí za každý, i započatý den prodlení s dodáním zboží / služby / díla 0,2% z ceny zboží / služby / díla bez DPH,
- prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční době činí za každý, i započatý den prodlení s odstraněním vad 0,2% z ceny zboží / služby / díla bez DPH.

Odběratel je v případě prodlení s dodáním zboží / služby / díla oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nevylučuje nárok odběratele na zaplacení smluvní pokuty. Výši smluvní pokuty výslovně prohlašují smluvní strany za přiměřenou. Zaplacení smluvní pokuty neomezuje ani nevylučuje právo odběratele domáhat se náhrady škody (skutečné škody i ušlého zisku).

Smlouva v hodnotě nad 50 000 Kč bez DPH nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném MV ČR. Zveřejnění zajistí odběratel.

Dodavatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku.

Práva a povinnosti stran neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátců: Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátců“ ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Potvrzení objednávky zašlete vyřizujícím na jeho email. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je přijetí objednávky dodavatelem doručeno odběrateli.

V Říčanech dne: 21.března 2023

za objednatele:

příkazce operace

ČESKO ŘÍČANY

Masarykovo náměstí

251 01 Říčany

IČO: 00240702

Potvrzujeme tímto přijetí objednávky v celém jejím rozsahu.

Ing. Martin Havlík
jednatel Pontex, spol. s r.o.

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

V Praze dne 23. 03. 2023

Revitalizace koryta Říčanského potoka - Olšany, úprava napojení na most 107-002

Soupis prací, specifikace ceny

Poř. číslo	Soupis prací	Specifikace ceny			
		Jednotka	Počet jednotek	Cena	
				Jednotková [Kč/jed.]	Celková [Kč]
1	Dokumenatace pro změnu stavby před dokončením	ks	1	35000	35000
2	technická zpráva				
3	přehledé výkresy				
4	Realizační dokumentace	ks	1	95000	95000
5	technická zpráva				
6	přehledé výkresy				
7	tvary a výtuž železobetonových prvků				
8	tvary koryta				
9	vytyčovací údaje				
10	řešení provizorního napojení na most				
11	detaily				
12	statický výpočet				
13	rozdílový soupis prací				
14	Projednání technického řešení se správcem toku a OŽP	ks	1	7500	7500
15	Místní šetření, prohlídka staveniště	ks	1	5000	5000
16	Technická pomoc	hod.	16	1000	16000
17	KD, jednání, úprava PD na základě zjištění při realizaci apod.				
				Celkem bez DPH	158500
				DPH 21 %	33285
				Celkem s DPH	191785

Poznámka

Rozsah, specifikace činnosti:

- Nabídka se týká úpravy "SO 01 - vodní tok" a "SO 03 - cyklostezka, mlatové cesty" v oblasti napojení na most 107-002, tj. cca do vzdálenosti 15 m od mostu.
- Předmětem úpravy je plynulé napojení na novou podobu projektovaného mostu 107-002.
- V PD bude řešeno i provizorní napojení na stávající most 107-002.
- Podmínkou provedení prací je především:
 - * předání potřebných podkladů (projekt revitalizace ve výsledné podobě v uzavřeném a otevřeném formátu, vč. spupisu prací, zaměření, sítě),
 - * zajištění součinnosti s původním projektantem stavby/autorským dozorem,
 - * zajištění součinnosti se zhotovitelem stavby.
- PD bude zpracována do dvou měsíců od akceptace nabídky a poskytnutí podkladů.
- Při akceptaci nabídky a předání podkladů do 28. 2. 2023 se jedná o termín 30. 4. 2023.
- TP bude poskytována průběžně dle potřeby do termínu ukončení prací. TP bude fakturována na základě skutečného rozsahu při použití jednotkové ceny.
- Součástí nabídky není zajištění průzkumů, IČ, zajištění kácení apod.

V Praze dne 22. 2. 2022

Ing. David Dvořáček
Pontex, spol. s r. o.