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Veřejná zakázka „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. – opakovaná veřejná zakázka“

Příloha č. 11 Smlouvy o dílo – Požadavky na provádění tepelných sítí

Zadavatel níže uvádí požadavky Teplárny Liberec a.s., IČO: 62241672, provozovatele a majitele celé tepelné sítě, které musí Zhotovitel při realizaci Smlouvy o dílo dodržet.
Požadavky na provádění tepelných sítí, které jsou ve správě Teplárny Liberec a.s. (dále také „TLI“):
1. Zhotovitel vypracuje Realizační/výrobní dokumentaci (RDS), kterou před realizací projedná a odsouhlasí s TLI. RDS bude rozsahem a technickým řešením respektovat DPS, která je schválena TLI. Pro potřeby TLI bude vypracována 1x v tištěné a 1x v elektronické verzi. Odsouhlasenou dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli celkem 2x v tištěné a 1x v elektronické verzi.

2. Veškeré dodávky, které jsou potřebné pro realizaci přeložek tepelných sítí, budou v prvotřídní kvalitě a budou doloženy dokladem ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Uvedení dotčených pozemků, tj. pozemků dotčených realizací Díla do původního stavu a předání jejich vlastníkům nebo správcům.
4. Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) objektů tepelných sítí předá Zhotovitel, nad rámec stanovený Smlouvou o dílo TLI ve 2 vyhotoveních v tištěné verzi a 1x v elektronické verzi. Pokud dojde při realizaci předmětu plnění Smlouvy o dílo ke změnám proti předané a TLI odsouhlasené RDS, Zhotovitel tyto předem projedná a odsouhlasí s TLI a zpracovatelem Projektové dokumentace Objednatele. Změny budou zahrnuty do DSPS, která bude předána TLI v 1 vyhotovení.

5. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření všech tepelných sítí objektů uvedených v RDS, pro posouzení, zda realizace Díla probíhá podle schválené RDS. Před dokončením přeložek Zhotovitel provede geodetické doměření skutečného provedení Stavby (polohové i výškové) v geodetickém systému (JTSK a BpV) i ve vztahu k sousedním objektům, včetně zaměření podzemních inženýrských sítí, které byly Stavbou dotčeny a předá je TLI v 1 vyhotovení v písemné a výkresové formě a v 1 vyhotovení ve formě digitální.

6. Dle skutečného provedení Zhotovitel zajistí vypracování geometrického plánu pro vklad služebnosti (věcných břemen) do katastru nemovitostí.

7. DSPS v digitálním tvaru bude předána na těchto elektronických médiích: 

a) Výkresové soubory budou ve formátu *DWG se zakreslením jednotlivých částí v oddělených hladinách. Technické zprávy a další dokumenty ve formátu *PDF. 

b) Geodetické zaměření skutečného provedení přeložek předá Zhotovitel TLI při předání Díla. Geodetické zaměření bude obsahovat i zaměření konečných povrchových úprav. Geodetické zaměření bude provedeno osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle geodetického zákona.
8. Časové podmínky TLI pro zásahy do tepelných sítí, které je Zhotovitel povinen respektovat: TLI umožní přepojování tepelných sítí podle DPS. Zhotovitel písemně sdělí TLI předpokládaný termín přepojování s přesností dvou po sobě jdoucích dnů min. 14 dní předem a v mimotopném období – standardní termín přepojení může být pouze v období od 1.6. do 30.8. příslušného roku, avšak za předpokladu příznivých klimatických podmínek a po předchozí dohodě Zhotovitele s provozovatelem (TLI) může být sjednán termín přepojování i na období ostatních měsíců roku.
9. Montáž potrubí, spojek a alarmu smí provádět výhradně pouze dodavatel proškolený výrobcem potrubního systému a pracovníci s platným oprávněním od výrobce potrubního systému. Zhotovitel musí doložit, že potrubní systém, zvolený pro realizaci přeložek tepelných sítí, je v obdobné velikosti v provozu bez poruch nejméně 5 let. Doklad o kvalitě potrubí a proškolení dodavatele (poddodavatele) doloží Zhotovitel TLI před zahájením prací na přeložce.

10. Normy ČSN i EN v RDS a/nebo DSPS (dále společně jen „dokumentace“) uvedené, budou pro realizaci Díla považovat Strany za závazné v plném rozsahu. Oborové normy v dokumentaci a ve Smlouvě o dílo uvedené, považují Strany pro účel realizace Díla za platné a závazné.

11. Defektoskopické kontroly stanovené dokumentací a Smlouvou o dílo zabezpečuje Zhotovitel. V podzemní části teplovodního potrubí bude provedeno 100% kontroly RTG svarů na mediové trubce a odpovídající zkoušky plášťové trubky. 

12. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a třetím, nezúčastněným osobám a dodržování všech předpisů, které se vztahují na práce spojené s realizací přeložek.

13. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou ve schválené dokumentaci, jakost použitého materiálu bude odpovídat danému namáhání. Zhotovitel umožní TLI (Provozovateli tepelné sítě) vlastní kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. 

14. Veškerý materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatížení konstrukcí) musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti; v případě nejasností poskytne TLI potřebnou součinnost.

15. Zhotovitel bude svým jménem projednávat s TLI záležitosti přímo související s jeho činností při realizaci a dokončení stavby přeložky, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá. 

16. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce zadavatele (TDS) a TLI alespoň 2 dny předem pro jednání ve věcech technických k účasti na kontrolách v průběhu realizace Díla. 

17. Jedná se zejména o tyto kontroly důležitých fází realizace přeložek: 

a) vytýčení trasy přeložky oprávněným geodetem,

b) stavební připravenost před zahájením pokládání potrubí,
c) nastavení předpětí potrubí (dokladuje se protokolem),

d) tlaková zkouška (dokladuje se protokolem), 

e) kontrola spojek (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),
f) veškeré práce před zakrytím dalšími stavebními či technologickými částmi.
18. K jednotlivým kontrolám budou připraveny příslušné doklady dle dohody Stran. 

19. Zhotovitel je povinen k přejímacímu řízení připravit doklady, nebo zápisy s potvrzením TLI, že tyto již převzala v průběhu realizace:

a) dokumentaci skutečného provedení v jednom vyhotovení,

b) dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení stavby,

c) protokoly o nastavení předpětí,

d) kopie zápisů stavebního deníku,

e) doklady o použitých zařízeních a materiálech,

f) osvědčení způsobilosti svářečů,

g) výsledky defektoskopických kontrol,

h) prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
i) deník o pokládání potrubí a svařování, včetně schematického zákresu svarů, pokud již nebyly některé listy předány v průběhu realizace předpětí jednotlivých kompenzačních útvarů,

j) osvědčení o jakosti ohybů a přírub,

k) protokoly o tepelném zpracování,

l) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny,

m) osvědčení odborné způsobilosti zhotovitelů k realizaci tepelných sítí,
n) protokoly o tlakových zkouškách.
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