

# **Dodatek č. 92/2023/2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023**

## **Článek 1 Smluvní strany**

### **Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupen ředitelem

**Ing. Zbyňkem Hořelicou**

(dále jen „**poskytovatel**“ nebo „**SFDI**“)

a

### **Správa železnic, státní organizace**

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena generálním ředitelem

**Bc. Jiřím Svobodou, MBA**

(dále jen „**příjemce**“ nebo „**SŽ**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 10.4. Článku 10 Smlouvy č. 92/2023 o poskytnutí finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 ze dne 6. ledna 2023 a ve znění Dodatku č. 92/2023/1 ze dne 21. února 2023 (dále jen „Smlouva“)

**tento Dodatek č. 92/2023/2 (dále jen „Dodatek“):**

## **Článek 2 Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku je provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na provedené změnové řízení č. 17 ze dne 13. února 2023 a v souladu s usnesením č. 1469 ze 180. zasedání Výboru SFDI konaného dne 21. února 2023.

## **Článek 3 Změny a doplnění Smlouvy**

3.1. V článku 4 „Účel a výše poskytnutých finančních prostředků“, odst. 4.2 a 4.3 nově zní:

„4.2. Finanční prostředky podle odstavce 4.1. této Smlouvy jsou poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2023 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 449 ze dne 30. listopadu 2022, v souladu se změnovým řízením č. 1 ze dne 3. ledna 2023, v souladu se změnovým řízením č. 13 ze dne 9. února 2023, v souladu se změnovým řízením č. 17 ze dne 13. února 2023 a v souladu s usnesením č. 1469 ze 180. zasedání Výboru SFDI konaného dne 21. února 2023.

4.3. V roce 2023 poskytne poskytovatel příjemci k účelu uvedenému v odst. 4.1. v členění dle Příloh č. 2 až 6 Dodatku č. 92/2023/2 maximálně částku:

**70 364 288 000 Kč**

**(slovy: sedmdesát miliard tři sta šedesát čtyři milionů dvě stě osmdesát osm tisíc korun českých).**

V souladu se Smlouvou o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI v aktuálním znění, bude v rámci výše uvedené částky blokována část prostředků akce „Správa železnic celostátní a reg. dráhy – opravy a údržba vč. cyklické údržby“ (ISPROFOND č. 5003110001) a akce „Provozování dráhy“ (ISPROFOND č. 5003120014), odpovídající 3 % ze schváleného rozpočtu těchto rozpočtových položek v roce 2023. Uvolnění blokových částek bude vázáno na splnění ukazatelů stanovených pro rok 2023. Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s článkem 6 Smlouvy, jak je uvedeno v Přílohách č. 1 – 6 Dodatku č. 92/2023/2 ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.“

3.2. V článku 6 „Poskytování finančních prostředků“:

- v odst. 6.1. písm. b) nově zní:

„b) Pro financování investičních výdajů a neinvestičních výdajů akci nezařazených do OPD dle této Smlouvy, specifikovaných v Přílohách č. 3, 4, 5 a 6 Dodatku č. 92/2023/2, převádí poskytovatel finanční prostředky formou zúčtovatelných záloh na základě žádosti příjemce o uvolnění finančních prostředků předkládané poskytovateli podle plánovaných výdajů, které má příjemce v období, na které se záloha poskytuje, v souladu s účelem této Smlouvy uhradit. Zálohy lze poskytnout zpravidla ve výši odpovídající výši plánovaných měsíčních výdajů v rozlišení dle financovaného účelu specifikovaného v Přílohách č. 3, 4, 5 a 6 Dodatku č. 92/2023/2, maximálně však do výše finančních prostředků uvedených u akci, pro které se finanční prostředky poskytují, v Přílohách č. 3, 4, 5 a 6 Dodatku č. 92/2023/2. Po uplynutí každého kalendářního měsíce zpravidla do 15. dne následujícího kalendářního měsíce příjemce provede vyúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků ve vztahu k platbám realizovaným v kalendářním měsíci, za který se vyúčtování provádí, a v rozlišení dle financovaného účelu, pro který mu byly jednotlivé zálohy poskytnuty. Příjemci je umožněno opakované čerpání zálohově poskytovaných prostředků na jednotlivých položkách s tím, že veškeré zálohově poskytnuté prostředky musí být následně vyúčtovány při nejbližším pravidelném měsíčním vyúčtování zálohově poskytnutých finančních prostředků. V případě výdajů na opravy a údržbu železniční dopravní cesty a nemovitostí zařízení služeb (osobní nádraží) a na zajištění provozování železniční dopravní cesty příjemce podá vyúčtování zpravidla do 16. kalendářního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po skončení každého kalendářního měsíce nejpozději do 5. února 2024, pokud nebude s poskytovatelem dohodnuto jinak. Příjemce je povinen předat poskytovateli vyúčtování na opravy a údržbu podle skutečně provedených výkonů ve smyslu

„Specifikace výkonů a činností Správy železnic, s. o. financovaných ze SFDT“ uvedené v Příloze č. 7 Smlouvy.“

3.3. V článku 7 „Podmínky čerpání poskytnutých finančních prostředků“:

- odst. 7.A.11 nově zní:

„7.A.11. Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek, k jejichž financování užije poskytované finanční prostředky, zajistit, aby veřejné zakázky nebyly zadány dodavatelům vlastněným osobami uvedenými v sankčním seznamu zveřejněném na (<https://www.financnianalytickyrad.cz/blog/rusko-a-belorusko-seznam-sankcionovanych-subjektu>). Pro potřeby provedení ověření jsou využívány veřejně přístupné databáze <https://www.sanctionsmap.eu/>, případně další veřejně přístupné databáze jako při ověřování střetu zájmů. Podrobnější informace jsou uvedeny v expertním stanovisku k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku v oblasti veřejných zakázek (<https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankci-proti-Rusku-a-Belorusku-do-oblasti-verejnych-zakazek.pdf>).“

- odst. 7.A.15 nově zní:

„7.A.15. Pro účely této Smlouvy je každá akce jmenovitě uvedená v Přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6 Dodatku č. 92/2023/2 charakterizována *rozhodujícími ukazateli*, kterými jsou číslo akce podle ISPROFIN/ISPROFOND, název akce, kód akce a částka schválená pro akci v rozpočtu poskytovatele pro rok 2023 a *orientačními ukazateli*, kterými jsou zařazení akce, prioritní osa u akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD, , celkové náklady akce, rozpočtová částka výdajů na akci v letech stanovených střednědobým výhledem, případně další finanční zdroje (např. úvěry, fondy EU), územní alokace akce a lhůta její realizace. Změny ostatních ukazatelů příjemce aktualizuje v rámci podaného rozpočtového opatření nebo změnového řízení. Příjemce prohlašuje, že orientační ukazatele uvedené u akcí v Přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 6 Dodatku č. 92/2023/2 jsou ke dni podpisu Dodatku aktuální.“

- odst. 7.B.4 nově zní:

„7.B.4. Pokud ve stanovené lhůtě nebude zjednána náprava nebo vráceny finanční prostředky tam, kde zjednání nápravy není možné, bude porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy posuzováno jako podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel a bude dále postupováno podle § 44a rozpočtových pravidel. Pro účely odvodů ve smyslu § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel se stanoví nižší odvod za porušení povinností uvedených ve Smlouvě v Článku 7 části A, v odstavcích 7.A.9., 7.A.10., 7.A.16., 7.A.18., 7.A.21., 7.A.23., 7.A.29., 7.A.34., 7.A.37., 7.A.38. věta třetí, 7.A.39., a v Článku 8 odst. 8.4 věta druhá Smlouvy. V těchto případech bude porušení povinností postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ porušení. V případě porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení ZZVZ resp. ZVZ bude výše odvodu za porušení této povinnosti stanovena v souladu s Pravidly.“

3.4. V článku 9 „Ostatní ujednání“:

- odst. 9.2. nově zní:

„9.2. V případě neoprávněného použití poskytnutých finančních prostředků ve smyslu § 3 písm. e) nebo f) rozpočtových pravidel, kterým došlo k porušení rozpočtové kázně, odvede příjemce neoprávněně čerpané nebo zadržované finanční prostředky podle toho, jak je vymezen odvod za porušení rozpočtové kázně v

článku 7 části B odst. 7.B.4. Smlouvy, poskytovateli prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu, a to včetně penále ve smyslu § 44a odst. 10 rozpočtových pravidel.“

#### Článek 4 **Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 4.2. V částce uvedené v čl. 4, odst. 4.3 Smlouvy, jak je upravena Dodatkem, jsou zahrnuty i finanční prostředky, které byly v roce 2023 ke dni podepsání Dodatku příjemci již uvolněné.
- 4.3. Podepsání smluvními stranami se tento Dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy. Ruší se Přílohy č. 1 – 6 Dodatku č. 92/2023/1 a nahrazují se Přílohami č. 1 – 6 tohoto Dodatku. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje k aktuálně platným Přílohám. Ostatní ujednání Smlouvy změnami v tomto Dodatku uvedenými nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.4. Nedílnou součástí Dodatku jsou přílohy:
  - Příloha č. 1: „Souhrnný přehled zdrojů příjemce“
  - Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z OPD“
  - Příloha č. 3: „Akce spolufinancované z CEF“
  - Příloha č. 4: „Národní akce“
  - Příloha č. 5: „Globální položky“
  - Příloha č. 6: „Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)“
- 4.5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, uveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

4.6. Dodatek je uzavřen elektronicky.

V Praze dne

**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel  
Státní fond dopravní infrastruktury

V Praze dne

**Bc. Jiří Svoboda, MBA**  
generální ředitel  
Správa železnic, státní organizace

## Souhrnný přehled disponibilních zdrojů k financování akcí

v tis. Kč

Označení zdroje	Název zdroje	Rozpočet	RO/ZŘ	Upravený rozpočet
<b>Akce spolufinancované z OPD</b>		<b>6 939 425</b>	<b>609 523</b>	<b>7 548 948</b>
1	prostředky z rozpočtu SFDI	2 791 092	-100 219	2 690 873
8	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD II	1 006 924	-106 761	900 163
9	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III	534 383	-24 046	510 337
Q	financování z prostředků OPD II (2014-2020)	172 189	0	172 189
T	financování z prostředků OPD III (2021-2027)	2 434 837	840 549	3 275 386
<b>Akce spolufinancované z CEF</b>		<b>14 103 289</b>	<b>204 715</b>	<b>14 308 004</b>
1	prostředky z rozpočtu SFDI	3 238 502	403 444	3 641 946
6	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF II	579 755	53 942	633 697
7	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF	2 144 227	-331 001	1 813 226
C	CEF (kohezní obálka)	2 313 765	0	2 313 765
B	CEF II (kohezní obálka)	2 855 924	185 179	3 041 103
R	RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)	431 100	-106 849	324 251
U	finanční prostředky kryté úvěrem od EIB	2 540 016	0	2 540 016
<b>Národní akce</b>		<b>1 518 446</b>	<b>45 681</b>	<b>1 564 127</b>
1	prostředky z rozpočtu SFDI	1 468 446	45 681	1 514 127
9	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III	9 625	0	9 625
T	financování z prostředků OPD III (2021-2027)	40 375	0	40 375
<b>Globální položky</b>		<b>43 780 999</b>	<b>-678 495</b>	<b>43 102 504</b>
1	prostředky z rozpočtu SFDI	35 956 062	150 496	36 106 558
	z toho neinvestice (50)	21 832 248	688	21 832 936
	z toho investice (60)	14 123 814	149 808	14 273 622
6	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF II	1 094 232	0	1 094 232
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	1 094 232	0	1 094 232
7	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování CEF	318 583	0	318 583
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	318 583	0	318 583
9	prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III	954 955	0	954 955
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	954 955	0	954 955
T	financování z prostředků OPD III (2021-2027)	2 228 725	-840 549	1 388 176
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	2 228 725	-840 549	1 388 176
C	CEF (kohezní obálka)	181 914	0	181 914
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	181 914	0	181 914
B	CEF II (kohezní obálka)	2 769 563	-185 179	2 584 384
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	2 769 563	-185 179	2 584 384
R	RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)	269 575	196 737	466 312
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	269 575	196 737	466 312
U	finanční prostředky kryté úvěrem od EIB	7 390	0	7 390
	z toho neinvestice (50)	0	0	0
	z toho investice (60)	7 390	0	7 390
<b>Akce spolufinancované z fondů EU (mimo OPD a CEF)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Akce předpokládané pro financování z fondů 2021 – 202</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)</b>		<b>4 022 129</b>	<b>-181 424</b>	<b>3 840 705</b>
1	prostředky z rozpočtu SFDI	1 719 345	-91 536	1 627 809
R	RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)	2 302 784	-89 888	2 212 896
<b>Celkem</b>		<b>70 364 288</b>	<b>0</b>	<b>70 364 288</b>

Změny rozpočtu:

Změnové řízení č. 17 schválené dne 13. února 2023.

Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1469 ze dne 21. února 2023.

Akce spolufinancované z OPD

Příloha č. 2 k Dodatku č. 92/2023/2

Počet akcí		32		Označení zdrojů																	v tis. Kč				
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1		8		9		Q		T		*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka			
								Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Rozpočet zdroje 8	RO/ZŘ	Rozpočet zdroje 9	RO/ZŘ	Rozpočet OPD II	RO/ZŘ	Rozpočet OPD III	RO/ZŘ						Rozpočet OPD III	RO/ZŘ	
5003510007	60	c1	PO1.1	R-D	GSM-R Votice - České Budějovice	308 265	55 100	55 100	0	55 100	0	0	0	0	0	0	0	6 500	02/20	01/23	BAL	Záp			
5003520044	60	c1	T1	R	ETCS+DOZ Votice - České Budějovice	2 188 120	689 995	50 501	0	50 501	0	0	59 494	0	59 494	0	451 540	14 500	10/21	11/23	BAL	Záp			
5003520094	60	c1	T5	R	GSM-R Pardubice - Hradeck Králové - Jaroměř	222 292	143 442	5 730	0	5 730	0	0	14 068	5 729	19 797	0	79 719	5 730	05/22	11/24	KHR	Záp			
5003520096	60	c1	PO1.1	R-D	GSM-R Chomutov - Cheb	556 087	81 700	56 365	25 335	81 700	0	0	0	0	0	0	0	1 890	06/20	06/23	BAL	Záp			
5003520098	60	o	PO1.5	R-D	Vybavení drážních vozidel MTW 100 palubními jednotkami ETCS	71 096	33 817	17 933	0	17 933	2 383	0	2 383	0	0	13 501	0	0	05/21	06/23	BAL	NPS			
5003520100	60	o	PO1.5	R-D	Vybavení drážních vozidel MVTV 2 palubními jednotkami ETCS	293 762	151 631	16 922	0	16 922	20 207	0	0	0	114 502	0	0	0	05/21	06/23	BAL	NPS			
5003520101	60	o	PO1.5	R-D	Vybavení drážních vozidel MVTV 2.2 - 2.3 palubními jednotkami ETCS	188 032	71 685	19 701	0	19 701	7 798	0	7 798	0	0	44 186	0	44 186	0	05/21	06/23	BAL	NPS		
5003720030	60	c1	PO1.1	R-D	GSM-R Ústí n.l. - Chomutov	671 178	130 400	130 400	0	130 400	0	0	0	0	0	0	0	8 400	11/20	08/23	UST	Záp			
5113520006	60	c1	F1.2	R-D	DOZ Praha	365 350	29 469	29 469	0	29 469	0	0	0	0	0	0	0	8	04/14	10/15	PRH	Záp			
5113720008	60	c1	PO1.1	R-D	DOZ Praha Uhřetěves - Praha hl.n - Praha Vysočany	290 226	46 300	46 300	0	46 300	0	0	0	0	0	0	0	7 500	10/20	05/23	PRH	Záp			
5213710002	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace trati Sudoměře - Votice	6 954 278	942 920	486 958	-24 038	486 958	520 000	-40 000	480 000	0	0	0	0	25 000	05/18	12/23	STC	Záp			
5213720004	60	c1	T5	R	Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovce (včetně)	4 686 820	985 000	95 000	0	95 000	0	0	79 400	0	79 400	0	0	710 600	10/22	03/27	STC	Záp			
5213720006	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	414 921	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	06/18	12/20	STC	Záp			
5313710005	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace trati Veselí n.l. - Tábor - II.část, úsek Veselí n.l. - Doubi u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubi	4 920 324	793 734	607 059	0	607 059	253 436	-66 761	186 675	0	0	0	0	21 000	09/19	05/23	JHC	Záp			
5323710001	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace trati Rokycany - Pízeň	7 283 292	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	880	08/13	12/19	PLZ	Záp			
5323720004	60	c1	PO1.1	R-D	Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299 650 - 304 009	1 349 580	756	756	0	756	0	0	0	0	0	0	0	756	06/19	12/22	PLZ	Záp			
5423520012	60	c1	PO1.1	R-D	Rekonstrukce žst. Retenice	1 117 981	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	0	109	03/19	06/21	UST	Záp			
5423520013	60	c1	PO1.1	R	Rekonstrukce žst. Bohosudov	1 929 960	738 894	601 000	-45 206	555 794	203 100	0	203 100	0	0	0	0	31 000	07/20	06/24	UST	Záp			
5423530003	60	c1	PO1.1	R-D	Elektrizace trati Kadaň Pruněřov - Kadaň	531 893	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	12/18	05/22	UST	Záp			
5423530004	60	c1	PO1.1	R-D	Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	1 548 438	200	150	50	200	0	0	0	0	0	0	0	150	04/19	07/21	UST	Záp			
5423720012	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bělina	2 415 145	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	0	2 110	08/19	11/21	UST	Záp			
5523720005	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)	635 868	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	250	07/19	07/23	KHR	Výc			
5533520003	60	c1	T5	R	Modernizace trati Hradeck Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová	3 503 839	1 038 625	45 000	0	45 000	0	0	154 000	0	154 000	0	0	427 975	411 650	839 625	31 200	05/21	03/24	PBC	Výc
5533520009	60	c1	T1	R	ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov	282 207	23 400	3 096	0	3 096	0	0	3 046	0	3 046	0	0	17 258	0	17 258	3 096	04/22	02/23	PBC	Záp
5623520051	60	c1	T1	R	Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov	1 112 375	581 463	144 100	0	144 100	0	0	133 000	0	133 000	0	0	142 120	162 243	304 363	14 500	08/21	07/23	JHM	Výc
5623520053	60	c1	T5	R	Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa	3 974 488	709 725	42 500	0	42 500	0	0	91 375	-29 775	61 600	0	0	605 625	0	605 625	28 100	11/22	12/24	JHM	Výc
5623530005	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna	1 730 116	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	5	08/19	09/21	JHM	Výc			
5623720018	60	c1	PO1.1	R-D	Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Zlín	832 470	4 450	4 110	340	4 450	0	0	0	0	0	0	0	0	50	11/18	03/20	JHM	Výc		
5713520006	60	c1	PO1.1	R-D	Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice	220 399	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	120	03/20	11/20	OLM	Výc			
5713520008	60	c1	PO1.1	R-D	Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc	4 756 135	65 000	105 000	-40 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	8 900	08/19	06/23	OLM	Výc			
5713520010	60	c1	PO1.1	R-D	Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedačovice - Říčovice	2 444 954	63 300	80 000	-16 700	63 300	0	0	0	0	0	0	0	20 900	09/19	03/23	ZLN	Výc			
5813720006	60	c1	PO1.1	R-D	ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice	382 302	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0	5 020	05/22	03/23	MRS	Záp			
<b>Celkem</b>						<b>58 181 293</b>	<b>7 548 948</b>	<b>2 791 092</b>	<b>-100 219</b>	<b>2 690 873</b>	<b>1 006 924</b>	<b>-106 761</b>	<b>900 163</b>	<b>534 383</b>	<b>-24 046</b>	<b>510 337</b>	<b>172 189</b>	<b>0</b>	<b>172 189</b>	<b>2 434 837</b>	<b>840 549</b>	<b>3 275 386</b>	<b>276 676</b>		
50						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60						58 181 293	7 548 948	2 791 092	-100 219	2 690 873	1 006 924	-106 761	900 163	534 383	-24 046	510 337	172 189	0	172 189	2 434 837	840 549	3 275 386	276 676		

Údaje uvedené ve sloupci \*\*z toho příprava\*\* jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1469 ze dne 21. února 2023. Změnové řízení č. 17 schválené dne 13. února 2023.

Vysvětlivky: 50 - neinvestice; 60 - investice  
Kód:



Akce spolufinancované z CEF

Počet akci		Označení zdrojů																				I		6		7		C		B		R		U		v tis. Kč		
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 6	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 6	Rozpočet zdroje 7	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 7	Rozpočet CEF	RO/ZŘ	Upravený rozpočet CEF	Rozpočet CEF II	RO/ZŘ	Upravený rozpočet CEF II	Rozpočet RRF	RO/ZŘ	Upravený rozpočet RRF	Rozpočet EIB	RO/ZŘ	Upravený rozpočet EIB	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Ordinace					
5003520028	60	c1	CEFK	R	Optimalizace tratěového úseku Mstěčice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	5 407 804	1 393 334	425 000	0	425 000	0	0	0	228 555	0	228 555	739 779	0	739 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	05/20	02/24	PRH	Zap				
5003720028	60	c1	CEFK	R-D	ETCS Píseň (mimo) - Cheb	1 013 535	125 000	78 900	46 100	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	11/19	06/23	BAL	Zap					
5003720045	60	c1	CEFK	R-D	ETCS Přerov - Česká Třebová	425 706	23 400	1 152	0	1 152	0	0	0	3 337	0	3 337	18 911	0	18 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152	08/18	04/23	BAL	Zap				
5003720046	60	c1	CEFK	R-D	ETCS Beroun - Píseň	555 645	147 698	50 000	38 108	88 108	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	12/21	11/23	BAL	Zap				
5113520008	60	c1	CEFK	R-D	Rekonstrukce Neorellio viaduktu	1 964 234	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	04/17	11/20	PRH	Zap					
5113520040	60	c1	CEF2	R	ETCS Praha-Uhřetěves - Praha hl. n. (mimo)	330 815	183 000	76 000	0	76 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	153 000	-73 000	80 000	0	0	0	0	0	0	7 500	06/22	04/24	PRH	Zap					
5113720004	60	c1	CEFK	R-D	Optimalizace tratěového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.	5 678 976	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	05/18	11/22	PRH	Zap					
5113720006	60	c1	CEF2	R-23	Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Vysočany (včetně)	4 172 567	965 000	35 000	65 000	100 000	105 000	-5 000	100 000	0	0	0	0	999 447	-234 447	765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	01/23	03/25	PRH	Zap				
5213120002	60	c1	BC	R-D	Václav - Pátek, BC	5 174 560	613 286	154 862	0	154 862	0	0	0	372 861	-79 453	293 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 016	0	165 016	25 000	06/20	12/22	STC	Zap				
5213510006	60	c1	CEFK	R-D	Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Čermčice (mimo)	4 161 008	1 206 248	583 165	-60 000	523 165	0	0	0	143 625	0	143 625	539 458	0	539 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	08/19	08/23	BAL	Zap				
5213520020	60	c1	CEFK	R-D	Optimalizace tratěového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 820 789	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	05/19	12/22	STC	Zap					
5213520021	60	c1	CEF2	R	Optimalizace tratěového úseku Čelákovice (mimo) - Mstěčice (včetně)	2 650 399	1 014 501	50 600	-5 600	45 000	80 100	58 942	139 042	0	0	0	0	453 900	376 559	830 459	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600	06/22	11/25	STC	Zap					
5213520026	60	c1	CEFK	R-D	ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín	327 720	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	06/20	12/23	BAL	Zap					
5213710004	60	c1	CEFK	R-D	Optimalizace trati Beroun (včetně) - Kralův Dvůr	2 638 333	11 820	11 820	0	11 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	11/16	05/23	STC	Zap					
5323720006	60	c1	CEF2	R	Úzeň Píseň, S. stavba - Lobzy - Kotelov	1 586 167	377 154	42 125	0	42 125	54 185	0	54 185	0	0	0	0	307 047	-26 203	280 844	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200	11/20	01/24	PLZ	Zap					
5423520018	60	c1	CEF2	R	Optimalizace tratěového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žeb (mimo)	1 348 951	238 400	55 000	0	55 000	23 400	0	23 400	0	0	0	0	132 600	27 400	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	08/21	10/23	UST	Zap					
5533120004	60	c1	BC	R-D	Ústí n. O. - Brančský n. O. - původní stopa, BC	4 302 478	1 558 100	221 500	183 276	404 776	0	0	0	470 092	-258 415	211 677	0	0	0	0	0	114 100	27 547	141 647	865 000	-65 000	800 000	26 600	02/21	06/23	PBC	Výc						
5533720002	60	c1	CEFK	R	Modernizace železničního uzlu Pardubice	8 462 219	1 661 554	444 000	236 000	680 000	0	0	0	146 250	103 750	250 000	731 554	0	731 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	09/20	12/24	PBC	Výc					
5623120004	60	c1	BC	R-D	Adamov - Blansko, BC	3 504 354	881 686	163 928	0	163 928	0	0	0	197 154	0	197 154	0	0	0	130 000	-59 396	70 604	550 000	-100 000	450 000	13 600	09/21	04/23	JHM	Výc								
5623120005	60	c1	BC	R-D	Březno-Pátek St. G. - Adamov, BC	3 755 957	1 157 454	104 000	0	104 000	0	0	0	280 378	-146 531	133 847	0	0	0	187 000	-75 000	112 000	700 000	107 607	807 607	17 500	08/21	04/23	JHM	Výc								
5623520027	60	c1	CEFK	R	Dokolení I. železnižní koridoru v trati úseku Lanžhot (ČR) - Kůly (SR)	825 857	261 072	86 000	-61 000	25 000	0	0	0	57 475	-12 645	44 830	192 525	-1 283	191 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500	02/22	04/24	JHM	Výc					
5713520004	60	c1	CEFK	R-D	Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba	3 798 904	88 481	65 000	760	65 760	0	0	0	8 500	0	8 500	12 938	1 283	14 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	04/19	11/22	OLM	Výc					
5723520026	60	c1	CEF2	R	Rekonstrukce žst. Vavřín	3 528 951	1 277 070	98 500	-36 500	62 000	290 070	0	290 070	0	0	0	0	809 930	114 870	924 800	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	11/21	12/24	ZLN	Výc					
5813120002	60	c1	BC	R-D	Dřemárovice - Petrovice u K. - státní hranice PR	3 447 592	652 886	21 000	-2 900	18 100	0	0	0	236 000	62 293	298 293	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	0	260 000	57 393	317 393	17 500	06/20	12/23	NRS	Výc				
<b>Celkem</b>						<b>70 883 431</b>	<b>14 308 004</b>	<b>3 238 502</b>	<b>403 444</b>	<b>3 641 946</b>	<b>579 755</b>	<b>53 942</b>	<b>633 697</b>	<b>2 144 227</b>	<b>-331 001</b>	<b>1 813 226</b>	<b>2 313 765</b>	<b>0</b>	<b>2 313 765</b>	<b>2 855 924</b>	<b>185 179</b>	<b>3 041 103</b>	<b>431 100</b>	<b>-106 849</b>	<b>324 251</b>	<b>2 540 016</b>	<b>0</b>	<b>2 540 016</b>	<b>441 902</b>									
<b>50</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>60</b>						<b>70 883 431</b>	<b>14 308 004</b>	<b>3 238 502</b>	<b>403 444</b>	<b>3 641 946</b>	<b>579 755</b>	<b>53 942</b>	<b>633 697</b>	<b>2 144 227</b>	<b>-331 001</b>	<b>1 813 226</b>	<b>2 313 765</b>	<b>0</b>	<b>2 313 765</b>	<b>2 855 924</b>	<b>185 179</b>	<b>3 041 103</b>	<b>431 100</b>	<b>-106 849</b>	<b>324 251</b>	<b>2 540 016</b>	<b>0</b>	<b>2 540 016</b>	<b>441 902</b>									

Údaje uvedené ve sloupcích "\*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením Č. 1469 ze dne 21. února 2023.  
Změnové řízení č. 17 schválené dne 13. února 2023.

Vysvětlivky:  
Kód: 50 - neinvestice; 60 - investice

Národní akce

Příloha č. 4 k Dodatku č. 92/2023/2

Počet akcí  
24

Označení zdrojů					1			9			T			v tis. Kč								
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet zdroje 9	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 9	Rozpočet OPD III	RO/ZŘ	Upravený rozpočet OPD III	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka	
3273215204	60	c1	N	R-D	Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice	9 287 676	800	1	799	800	0	0	0	0	0	0	50	07/04	07/16	PRH	Záp	
5003520071	60	c1	N	R	Vozidla pro kontrolu a údržbu trakčního vedení	704 622	0	90 427	-90 427	0	0	0	0	0	0	0	0	04/21	10/24	BAL	NPS	
5003520076	60	c1	N	R-D	Dodávka měřicí dreziny MD 2 pro diagnostiku železničního svršku	267 750	0	29 453	-29 453	0	0	0	0	0	0	0	0	01/18	08/21	BAL	NPS	
5003520160	60	c1	N	R23	Kybernetická bezpečnost Správy železnic	597 468	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	15 000	01/23	04/27	BAL	Záp	
5003520169	60	c1	N	R-D	Obnova vozového parku - Hasičská záchranná služba SŽDC - speciální vozidla - II.etapa	285 390	0	30 616	-30 616	0	0	0	0	0	0	0	0	10/20	12/23	BAL	NPS	
5003520192	60	c1	N	R	Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury	2 209 959	200 496	50 000	150 496	200 496	0	0	0	0	0	0	0	05/22	12/30	BAL	NPS	
5003520221	60	c1	N	R23	Vybavení vybraných stanic a zastávek informačními panely, instalace SMART zastávek	39 225	39 225	37 648	1 577	39 225	0	0	0	0	0	0	5 000	03/23	04/23	BAL	Záp	
5113510003	60	c1	N	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.	778 992	295 000	385 000	-90 000	295 000	0	0	0	0	0	0	4 500	09/21	10/25	PRH	Záp	
5213520070	60	c1	N	R23	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Čáslav	53 156	8 215	0	8 215	8 215	0	0	0	0	0	0	215	10/23	11/24	STC	Záp	
5213530005	60	c1	N	R23	Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město	120 644	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	5 000	08/23	12/23	STC	Záp	
5213530022	60	c2	N	R-D	Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledčecko - Čerčany	55 781	10	31 657	-31 647	10	0	0	0	0	0	0	10	08/21	08/24	STC	Záp	
5313520012	60	c1	N	R	Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek	684 981	182 823	182 823	0	182 823	0	0	0	0	0	0	8 000	12/21	07/25	JHC	Záp	
5313520031	60	c1	N	R23	Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor - Písek	117 052	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	1 500	06/23	02/24	JHC	Záp	
5423520019	60	c1	N	R23	Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov	1 562 861	60 000	10 000	0	10 000	9 625	0	9 625	40 375	0	40 375	10 000	07/23	05/25	UST	Záp	
5423520066	60	c1	N	R23	Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město - Velké Žernoseky	157 279	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	2 500	06/23	06/24	UST	Záp	
5423520072	60	c1	N	R23	Rekonstrukce mostu v km 3,040 trati Ústí nad Labem - Střekov - Ústí nad Labem západ	76 703	60 000	30 000	30 000	60 000	0	0	0	0	0	0	5 000	03/23	11/23	UST	Záp	
5523520016	60	c1	N	R	Výstavba elektrodispečinku OR HK	72 124	5 000	56 085	-51 085	5 000	0	0	0	0	0	0	3 000	07/22	10/24	KHR	Výc	
5533510005	60	c1	N	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice	1 789 430	173 448	180 000	-6 552	173 448	0	0	0	0	0	0	31 500	12/20	06/25	PBC	Výc	
5533520011	60	c1	N	R-D	Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000	87 028	5 500	11 000	-5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	2 200	04/22	12/22	PBC	Výc	
5533520015	60	c1	N	R23	Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	54 599	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	2 000	07/23	12/23	PBC	Výc	
5623510024	60	c1	N	R-D	Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno - Č.Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko	185 509	53 000	14 509	38 491	53 000	0	0	0	0	0	0	3 200	02/22	04/23	JHM	Výc	
5623520058	60	c1	N	R-D	Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín	536 738	28 000	40 700	-12 700	28 000	0	0	0	0	0	0	2 800	02/21	09/22	JHM	Výc	
5623520070	60	c1	N	R-D	Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně	134 271	22 610	28 600	-5 990	22 610	0	0	0	0	0	0	2 800	02/22	01/23	JHM	Výc	
5713520013	60	c1	N	R23	Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc	358 801	80 000	24 927	55 073	80 000	0	0	0	0	0	0	20 000	07/23	05/25	OLM	Výc	
<b>Celkem</b>						<b>20 218 040</b>	<b>1 564 127</b>	<b>1 468 446</b>	<b>45 681</b>	<b>1 514 127</b>	<b>9 625</b>	<b>0</b>	<b>9 625</b>	<b>40 375</b>	<b>0</b>	<b>40 375</b>	<b>124 275</b>					
<b>50</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>60</b>						<b>20 218 040</b>	<b>1 564 127</b>	<b>1 468 446</b>	<b>45 681</b>	<b>1 514 127</b>	<b>9 625</b>	<b>0</b>	<b>9 625</b>	<b>40 375</b>	<b>0</b>	<b>40 375</b>	<b>124 275</b>					

Údaje uvedené ve sloupci "\*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1469 ze dne 21. února 2023.  
Změnové řízení č. 17 schválené dne 13. února 2023.

Vysvětlivky:  
Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice



**Akce spolufinancované z RRF - Recovery and Resilience Facility (Nástroj na podporu oživení a odolnosti)**

Příloha č. 6 k Dodatku č. 92/2023/2

Počet akcí

53

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	1			R			*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
								Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet RRF	RO/ZŘ	Upravený rozpočet RRF					
5003520086	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světlá nad Sázavou	113 248	0	0	0	0	0	0	0	07/20	11/21	VYS	Výc	
5003520121	60	c1	RRF	R-D	Vstup do oblasti ETCS	206 502	2 500	2 500	0	2 500	0	0	608	06/20	11/22	BAL	Záp	
5003520126	60	c1	RRF	R-D	Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R	37 361	2 472	530	0	530	1 942	0	1 942	530	08/21	01/23	BAL	Záp
5003520215	60	c1	RRF	R-D	Mobilní BTS	32 421	32 421	1	0	1	32 420	0	32 420	0	05/21	04/23	BAL	NPS
5003720004	60	c1	RRF	R-D	Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa	2 874 539	18 750	6 250	2 000	8 250	10 500	0	10 500	5 050	07/20	10/22	JHM	Výc
5003730012	60	c2	RRF	R-D	Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa	1 174 251	94 000	3 000	1 000	4 000	90 000	0	90 000	3 000	11/21	05/23	BAL	Záp
5113520015	60	c1	RRF	R	Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka	596 162	187 168	71 224	-52 684	18 540	168 628	0	168 628	18 540	07/21	06/24	PRH	Záp
5113520026	60	c1	RRF	R23	Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha	210 064	105 673	102 673	0	102 673	3 000	0	3 000	10 435	01/23	01/24	PRH	Záp
5113520033	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha - Radotín	54 656	40 000	7 850	0	7 850	32 150	0	32 150	7 850	08/22	04/24	PRH	Záp
5113720011	60	c1	RRF	R-D	Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.	1 095 757	53 000	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000	19 000	05/20	12/23	PRH	Záp
5213510012	60	c1	RRF	R-D	Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty	475 946	13 340	929	0	929	12 411	0	12 411	929	04/20	06/22	STC	Záp
5213510017	60	c1	RRF	R-D	Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy	407 955	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0	5 200	02/21	10/22	STC	Záp
5213510018	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun	391 304	119 000	26 579	0	26 579	92 421	0	92 421	10 000	08/20	10/23	STC	Záp
5213520067	60	c1	RRF	R-D	Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice	72 487	52 000	6 475	0	6 475	45 525	0	45 525	6 475	09/22	11/23	STC	Záp
5313520014	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.	893 679	315 492	76 274	0	76 274	257 024	-17 806	239 218	10 000	06/20	01/24	JHC	Záp
5313520015	60	c1	RRF	R-D	Přestupní terminál Strakonice	103 663	600	600	0	600	0	0	0	600	09/19	06/21	JHC	Záp
5313520020	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek	65 769	37 560	1 560	0	1 560	36 000	0	36 000	1 560	01/21	07/23	JHC	Záp
5313530013	60	c1	RRF	R-D	Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 1. stavba	47 175	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	03/21	06/22	JHC	Záp
5313530014	60	c1	RRF	R-D	Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 2. stavba	33 308	155	155	0	155	0	0	0	155	03/21	11/22	JHC	Záp
5323510001	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.	813 308	340 761	107 785	0	107 785	232 976	0	232 976	30 000	05/21	12/23	PLZ	Záp
5323520036	60	c2	RRF	R-D	Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň - Žatec	74 126	6 920	495	0	495	6 425	0	6 425	495	10/21	03/23	UST	Záp
5323520042	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní	66 561	30 699	3 830	0	3 830	26 869	0	26 869	3 830	05/21	10/23	PLZ	Záp
5323530023	60	c2	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov	49 985	25 300	5 000	0	5 000	20 300	0	20 300	5 000	06/21	11/23	PLZ	Záp
5413520027	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš	86 672	60 000	8 794	0	8 794	51 206	0	51 206	8 794	10/22	12/23	KVA	Záp
5413520028	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov	45 066	35 167	5 167	0	5 167	30 000	0	30 000	5 167	08/22	10/23	KVA	Záp
5423120032	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce trati v úseku Kryry - Vroutek	186 324	58	0	0	0	58	0	58	0	03/21	11/21	UST	Záp
5423130018	60	c2	RRF	R-D	Rekonstrukce trati v úseku Rumburk - Velký Šenov	375 000	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	03/21	09/21	UST	Záp
5423510002	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice	448 390	220 000	100 000	0	100 000	170 000	-50 000	120 000	10 000	12/22	12/23	UST	Záp
5423510003	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.	479 716	86 000	4 000	0	4 000	82 000	0	82 000	4 000	08/21	07/23	UST	Záp
5423520028	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách	324 205	183 000	65 000	0	65 000	138 000	-20 000	118 000	12 000	08/22	12/25	UST	Záp
5423520031	60	c1	RRF	R-D	Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny - Libochovice	217 642	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	01/21	01/22	UST	Záp
5423520036	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa	59 278	52 000	9 520	0	9 520	42 480	0	42 480	5 000	11/22	12/23	UST	Záp

v tis. Kč

Označení zdrojů					1			R			v tis. Kč							
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce	Název	Celkem akce	Upravený rozpočet celkem*	Rozpočet zdroje 1	RO/ZŘ	Upravený rozpočet zdroje 1	Rozpočet RRF	RO/ZŘ	Upravený rozpočet RRF	*Z toho příprava	Od	Do	Kraj	Org. jednotka
5423520037	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov nad Ploučnicí	76 414	49 000	6 000	-1 000	5 000	44 000	0	44 000	5 000	10/22	12/23	UST	Záp
5423520038	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina	77 910	60 000	7 741	0	7 741	52 259	0	52 259	7 741	10/22	12/23	UST	Záp
5423520052	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec	183 462	16 300	6 300	0	6 300	10 000	0	10 000	1 300	06/21	07/23	UST	Záp
5423530006	60	c2	RRF	R-D	Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)	264 653	243	243	0	243	0	0	0	243	03/20	08/21	UST	Záp
5513520014	60	c1	RRF	R	Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily	217 752	142 705	3 370	38	3 408	169 297	-30 000	139 297	1 436	12/22	03/24	LBR	Záp
5523520013	60	c1	RRF	R-D	Zřízení výhybny Bartoušov	172 007	3 400	11 000	-7 600	3 400	0	0	0	1 000	09/21	11/22	KHR	Výc
5533520008	60	c1	RRF	R-D	Výstavba TNS Stéblová	371 001	69 400	39 700	-5 300	34 400	176 567	-141 567	35 000	6 000	02/21	10/23	PBC	Výc
5613520036	60	c1	RRF	R-D	Světla nad Sázkovou ON - rekonstrukce	57 571	5 830	2 800	1 030	3 830	6 000	-4 000	2 000	2 500	10/22	12/23	VYS	Výc
5623520026	60	c1	RRF	R-D	Výstavba odbočky Rajhrad	367 327	0	0	0	0	0	0	0	0	01/21	01/22	JHM	Výc
5623520040	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice	83 029	18 450	4 000	5 100	9 100	3 440	5 910	9 350	3 500	09/22	12/23	JHM	Výc
5713520014	60	c1	RRF	R-D	Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)	1 891 737	618 000	448 000	0	448 000	37 072	132 928	170 000	16 000	02/21	04/23	OLM	Výc
5713520015	60	c1	RRF	R-D	Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	2 043 915	473 200	335 400	0	335 400	109 000	28 800	137 800	6 850	01/21	07/23	OLM	Výc
5713520035	60	c1	RRF	R-D	Moravský Beroun ON - rekonstrukce	43 390	506	380	-220	160	346	0	346	85	02/21	03/23	OLM	Výc
5713520036	60	c1	RRF	R-D	GSM-R Uničov - Šumperk	91 329	29 766	2 500	0	2 500	44 600	-17 334	27 266	2 500	06/22	10/23	OLM	Výc
5723520024	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce žst. Holešov	486 791	13 700	41 700	-28 000	13 700	0	0	0	5 700	08/21	10/22	ZLN	Výc
5723520027	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm	246 747	83 830	22 830	0	22 830	40 465	20 535	61 000	6 000	08/22	06/23	ZLN	Výc
5813510004	60	c1	RRF	R-D	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín	84 170	7 699	3 850	0	3 850	3 849	0	3 849	1	04/20	12/22	MRS	Výc
5813520020	60	c1	RRF	R-D	Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov	330 041	23 630	11 130	0	11 130	12 300	200	12 500	2 100	03/21	02/23	MRS	Výc
5813520028	60	c1	RRF	R-D	Opava západ ON - revitalizace	97 675	11 800	5 200	1 900	7 100	4 652	48	4 700	2 100	03/21	04/23	MRS	Výc
5813520045	60	c1	RRF	R-D	Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy	52 357	3 200	3 000	0	3 000	0	200	200	2 600	11/22	11/23	MRS	Výc
5813520046	60	c1	RRF	R-D	Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy	33 525	6 500	11 000	-7 800	3 200	1 102	2 198	3 300	500	09/22	11/23	MRS	Výc
<b>Celkem</b>						<b>19 385 323</b>	<b>3 840 705</b>	<b>1 719 345</b>	<b>-91 536</b>	<b>1 627 809</b>	<b>2 302 784</b>	<b>-89 888</b>	<b>2 212 896</b>	<b>261 884</b>				
<b>50</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>60</b>						<b>19 385 323</b>	<b>3 840 705</b>	<b>1 719 345</b>	<b>-91 536</b>	<b>1 627 809</b>	<b>2 302 784</b>	<b>-89 888</b>	<b>2 212 896</b>	<b>261 884</b>				

Údaje uvedené ve sloupci "\*z toho příprava" jsou pouze indikativní

Změny rozpočtu: Rozpočtové opatření schválené usnesením č. 1469 ze dne 21. února 2023.  
Změnové řízení č. 17 schválené dne 13. února 2023.

Vysvětlivky:

Kód: **50** - neinvestice; **60** - investice