

Dodatek č.2 ke smlouvě o podpoře a rozvoji geografického informačního systému č. 106/2020

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem
zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Český Těšín

Náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín
Karlem Kulou, starostou města



00297437
CZ00297437
KB a.s., expozitura Český Těšín
86-6000360257/0100

2. Dodavatel:

se sídlem:
zastoupený:
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

T-MAPY spol. s r.o.

Špitálská 150, Hradec Králové, 500 03
Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem společnosti



47451084
CZ47451084
ČSOB a.s., Hradec Králové
8688743 / 0300

Společnost T-MAPY spol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307

II. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem dochází k úpravě:

- Přílohy č.1 - Výčet aplikací a cena technické podpory
- Přílohy č.4 - Prováděcí příloha

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po podpisu každý dvě vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 2 budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku.
- 3.5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 387/6./2/RM ze dne 22.03.2023.

Za dodavatele:
V Praze dne 23.3.2023.

Za objednatele:
V Českém Těšíně dne 24.3.2023.

Příloha č. 1 - Výčet aplikací a cena technické podpory

Principy kalkulace ceny služeb

- 1) Cena služeb technické podpory se odvozuje od vstupní ceny Produktu a typu aplikace. Procentní sazby jsou počítány ze vstupní ceny Produktu:

Úroveň podpory	Sazba za služby technické podpory na 12 měsíců	
	S ... Standardní aplikace	U ... Uživatelská aplikace
S ... Standardní podpora	20 %	15 %

- 2) Je-li v užívání objednatele více samostatných licencí stejného produktu, pak je základní procentní sazba kalkulována ke každé této licenci, případný příplatek za rozšířenou podporu je ovšem kalkulován pouze k jedné z těchto licencí.
- 3) Částky jsou uvedeny v Kč bez DPH.
- 4) Vstupní cenou Produktu je základní cena licence (licencí) každého softwarového produktu. Tato cena nemusí být uvedena, jedná-li se o technickou podporu poskytovanou k softwarovému produktu třetí strany nebo je-li cena za provádění technické podpory kalkulována odlišným způsobem.
- 5) Výčet aplikací a cena technické podpory mohou být měněny v rámci písemných prováděcích příloh k této smlouvě v souladu s nasazováním nových a vyřazováním již nepoužívaných modulů.
- 6) Cena technické podpory může být v individuálních případech stanovena i odlišně na základě dohody obou stran.

Výčet aplikací a cena technické podpory

Software	Počet licencí	Vstupní cena v Kč bez DPH	Roční sazba TP	Roční cena za softwarovou podporu v Kč bez DPH
Administrace systému (správa skupin a uživatelů)	25			
T-MapServer/SPINBOX	internet			
T-WIST REN PRO (registr nemovitostí) SBX	intranet			
T-WIST REN modul WSDP	intranet			
T-WIST Historie KN SBX	intranet			
T-WIST RUIAN SBX	intranet			
T-WIST Informace k nemovitostem SBX	intranet			
T-WIST Pasport komunikací SBX	intranet			
T-WIST Pasport veřejného osvětlení	intranet			
T-WIST Pasport odpadového hospodářství SBX	internet			
T.WIST Evidence mobiliáře SBX	intranet			
T-WIST Pasport hřišť	internet			
T-WIST Pasport reklamních tabulí SBX	internet			
T-WIST Pasport studní SBX	intranet			
EDAS – jádro (metainformační systém)	internet			
Mapová aplikace ÚP – Nollího a Schwartz plán	internet			
Typový klient ÚAP	intranet			
Vizualizace UAP4AG (pro ArcGIS)	1			
Balíček tematických mapových aplikací ÚAP	internet			
Historické letecké snímky SBX (map. apl.)	internet			
Protipovodňová ochrana SBX (map. apl.) (ŽP)	Internet			
Technická infrastruktura UAP SBX (map. apl.)	Internet			
Univerzální komunikační jádro	intranet			

konektor UKJ - Managed interface	
Aplikace GIS objekty	
Celkem za rok	221 000,-
Čtvrtletní platba	55 250,-

¹⁾ Minimální započitatelné období je 1 kalendářní měsíc.

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Platební kalendář pro období od 1. 4. 2023:

Datum fakturace v příslušném kalendářním roce	za provádění technické podpory v uvedeném období příslušného kalendářního roku	Částka bez DPH	Částka včetně DPH
31. 03.	01. 01. – 31. 03.	55 250,- Kč	66 852,50 Kč
30. 06.	01. 04. – 30. 06.	55 250,- Kč	66 852,50 Kč
30. 09.	01. 07. – 30. 09.	55 250,- Kč	66 852,50 Kč
15. 12.	01. 10. – 31. 12.	55 250,- Kč	66 852,50 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 4 – Prováděcí příloha

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato prováděcí příloha specifikuje plnění dle čl. II., odst. 2 smlouvy o podpoře a rozvoji geografického informačního systému společnosti T-MAPY (GTM) od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024.

II.

OBSAH PLNĚNÍ

2.1. Vedení projektu

- Vedení projektu ze strany dodavatele představují především tyto činnosti:
 - vlastní organizační a koordinační práce vedoucího projektu
 - účast na pravidelných a vyžádaných jednáních
 - konzultační a asistenční činnost
 - školení, osvěta
 - tvorba a údržba koncepčních dokumentů dle požadavků objednatele

2.2. Data

- Aktualizace datových sad:
 - Aktualizace KN – data budou aktualizovány 10 x ročně v měsících (leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad a prosinec)
 - Aktualizace BMP – data budou aktualizovány 10 x ročně v měsících (leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad a prosinec)
- Drobnější datové práce
 - Úpravy v TMS a SPINBOX – na základě podnětů objednatele provede dodavatel oboustranně schválené změny mapových aplikací
 - Datové a konzultační práce – na základě podnětů objednatele provede dodavatel oboustranně schválené datové práce a konzultace.

2.3. Software

- Aplikace pro vedení dat vodovodů a kanalizací. Aplikace umožňuje:
 - evidence – samotné vedení (hlavního a přípojek) a všech popisných dat,
 - lokalizace – zobrazení a editace jednotlivých objektů v mapě,
 - plánování údržby
 - hlídání záruk/revizí

2.4. ÚAP

- Úpravy ÚAP úpravy dat ÚAP (zpracování a aktualizace dat). Termín provedení prací bude 21 dnů po zadání požadavků a dat objednatele.
- Mapa technické infrastruktury ÚAP – aktualizace dat 2 x ročně – práce spojené s aktualizací dat ÚAP

III.

ROZPOČET NA STANOVENÉ OBDOBÍ

1. Cenové položky, které obsahují práce či služby, budou fakturovány podle skutečných nákladů na základě výkazu prací odsouhlasených oběma smluvními stranami. Ceny jsou uvedeny bez DPH a DPH bude stanoveno dle platné zákonné sazby.

2.

Celkem:		444 000
1	Vedení projektu	
	vlastní vedení, další dokumentace	
	technická podpora	
2	Data	
	Aktualizace digitálních mapových podkladů	
	Aktualizace KN 12x ročně	
	Aktualizace BMP 12x ročně	
	Drobnější datové práce a konzultace	
	Úpravy v TMS a SPINBOX	
	Datové a konzultační práce - konzultační dny,...	
3	Software	
	Pasport vodovodů a kanalizací	
	Licence	
	Implementace	
	Školení	
4	ÚAP	
	Mapové aplikace ÚAP – aktualizace dat 2 x ročně	