Smlouva o partnerství
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník

                                                                                 (dále jen "Smlouva")


Smluvní strany:

Česka geologická služba, státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem životního prostředí (Zřizovací listina – Opatření MŽP č. 4/12 ze dne 10. 2. 2012)
Se sídlem:               Klárov 131/ 3, 118 21 Praha 1
IČ:                             00025798
Bankovní spojeni:  Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:                87530011/0100
Zastoupená:             Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem

dále jen „Příjemce" 

a
EGP INVEST, spol. s r.o.
………………………….
Se sídlem:                Ant. Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod
IČ:                              16361679
Bankovní spojeni:   Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:                107–8599290257/0100
Zastoupená:             Ing. Petrem Sláčalou, MBA, jednatelem společnosti
                                   Ing. Jiřím Holubem, jednatelem společnosti
dále jen „Partner" 

 dále též jako "smluvní strana"(jednotlivě) nebo "smluvní strany“ (společně)



Preambule

Smluvní strany se zúčastnily soutěžního dialogu podle § 35 ZVZ k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ (dále jen Zakázka)“, na jehož podkladě dne 23. 5. 2016 uzavřely se zadavatelem Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále jen „zadavatel“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smlouvu o dílo.


1. Předmět a účel smlouvy

Předmětem této Smlouvy je úprava vztahů mezi smluvními stranami za účelem realizace Zakázky,
týkajících se zejména organizace práce, řízení prací v rámci Zakázky, práv a povinností smluvních stran, odpovědnosti za škodu a řešení sporů.
[bookmark: _GoBack]


2. Platnost, účinnost, trvání a ukončení Smlouvy
2.1 Platnost a účinnost
2.1.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárního zástupce druhé smluvní strany.
2.2 Trvání a ukončení
2.2.1 Pokud smluvní strany neukončí tuto Smlouvu na základě písemné dohody před uplynutím doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, je tato Smlouva platná a účinná až do úplného splnění veškerých povinností, ke kterým se smluvní strany v této Smlouvě zavázaly.
2.2.2 Ukončení Smlouvy se nevztahuje na jakákoliv práva a povinnosti smluvní strany před datem ukončení Smlouvy, a to včetně závazku dodat veškeré podklady, výstupy a dokumenty vztahující se k období zapojení smluvní strany do Zakázky.


3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Obecné principy
3.1.1 Smluvní strany se zavazují podílet se na realizaci Zakázky efektivním způsobem, spolupracovat, vykonávat všechny aktivity v rámci plnění Zakázky a plnit veškeré svoje závazky řádně a včas.
3.1.2 Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně a bez prodlení informovat o jakýchkoliv podstatných skutečnostech, informacích, problémech a zpožděních, které by mohly ovlivnit realizaci Zakázky.
3.1.3 Smluvní strany se zavazují podniknout přiměřená opatření k tomu, aby zajistily správnost jakýchkoliv informací a materiálů, které poskytují druhé smluvní straně.

3.2 Příjemce
3.2.1 Příjemce zprostředkovává jednání mezi smluvními stranami a zadavatelem prací.
3.2.2 Příjemce se zejména zavazuje:
• jmenovat Koordinátora Zakázky, který bude odpovědný za operativní řízení a realizaci zakázky
• realizovat aktivity Zakázky tak, aby probíhaly v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo, platnou legislativou a Plánem kvality.
• udržovat průběžnou komunikaci s partnerem a informovat ho o postupu realizace Zakázky
• svolávat, účastnit se a řídit koordinační schůzky (schůzky mezi příjemcem a partnerem), které budou svolávané k plnění Zakázky
• účastnit se a předkládat Zadavateli podklady projednávané na kontrolních dnech v souladu se Smlouvou o dílo
• informovat Zadavatele o postupu prací a o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění zakázky
• zajistit, aby do 10 dnů od předání připomínek od Zadavatele došlo k jejich zapracování do příslušných dokumentů, případně zajistit jejich projednání v souladu s článkem 7.2.11 Smlouvy o dílo 
• zajistit odstranění vad reklamovaných Zadavatelem v dohodnutém termínu
• vytvořit a předkládat zadavateli dílčí plnění Zakázky v rozsahu a v termínech stanovených ve Smlouvě o dílo
• průběžně a pravidelně partnera informovat o veškerých podstatných skutečnostech vyplývajících z komunikace se zadavatelem
• přijímat platby od zadavatele a převádět jejich příslušnou část partnerovi bez zbytečného odkladu
• komunikovat se zadavatelem a reagovat bez prodlení na požadavky zadavatele
• uvědomit partnera bez prodlení o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vést k dočasnému zastavení nebo úplnému ukončení zakázky nebo k jakékoliv odchylce od plánu realizace Zakázky
• archivovat účetní doklady a doklady prokazující úhradu výdajů za aktivity realizované v rámci plnění zakázky nejméně 10 let 
• příjemce se zavazuje zachovávat obchodní tajemství v souladu s §2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve vazbě na ustanovení článku 7.2.5 Smlouvy o dílo
• příjemce se zavazuje dodržovat pravidla pro nakládání s informacemi v souladu s článkem 7.2.6 Smlouvy o dílo

3.3 Partner
3.3.1 Partner se zavazuje realizovat všechny aktivity Zakázky, které jsou mu přiděleny a to v souladu se Smlouvou o dílo, touto Smlouvou, platnou legislativou ČR a v souladu s Plánem kvality.

3.3.2 Zejména se partner zavazuje:
•  jmenovat svého zástupce, který se bude účastnit koordinačních schůzek k plnění zakázky
• jmenovat svého zástupce, který se bude účastnit kontrolních dnů v sídle Zadavatele
• předat příjemci v jím určeném termínu podklady, které budou projednávány na kontrolních dnech v sídle Zadavatele
• realizovat aktivity Zakázky, za které je partner zodpovědný v souladu s popisem uvedeným v nabídce a v souladu s podepsanou Smlouvou o dílo a Plánem kvality
• účastnit se koordinačních schůzek a kontrolních dní
• vypracovat a předkládat příjemci dílčí části plnění díla, za které je partner zodpovědný a to v následujících termínech: 
1. dílčí plnění: předložení příjemci nejpozději do 31.10.2016
2. dílčí plnění: předložení příjemci nejpozději do 30.6.2017
3. dílčí plnění: předložení příjemci nejpozději do 31.12.2017
• uvědomit příjemce bez prodlení o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vést k dočasnému zastavení nebo úplnému ukončení plnění Zakázky nebo k jakékoliv odchylce od realizace Zakázky
• archivovat účetní doklady a doklady prokazující úhradu výdajů za aktivity v rámci Zakázky nejméně 10 let 
• zachovávat obchodní tajemství v souladu s §2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ve vazbě na ustanovené 7.2.5 Smlouvy o dílo
• dodržovat pravidla pro nakládání s informacemi v souladu s článkem 7.2.6 Smlouvy o dílo
• do 7 dnů od předání připomínek od příjemce zapracovat tyto připomínky do příslušných dokumentů
• v termínu určeném příjemcem napravit vady díla reklamované Zadavatelem, pokud se týkají jeho části plnění díla
• písemně a s předstihem požádat příjemce o souhlas, pokud bude chtít pověřit plněním části zakázky subdodavatele jiného, než jsou subdodavatelé uvedení v Příloze č. 6 EDU Smlouvy o dílo
• postupovat po celou dobu plnění projektu v souladu s českou legislativou, podepsanou Smlouvou o dílo, touto Smlouvou a Plánem kvality


4. Finanční a platební ujednáni

4.1 Celková cena za realizaci Zakázky činí 12.897.390,-Kč včetně DPH. Cena za realizaci části plnění díla partnerem je uvedena v Příloze č. 1 (Rozpočet) k této smlouvě. 
4.2 Cena za realizaci plnění bude v souladu se Smlouvou o dílo poukazována ve třech splátkách, vždy po ukončení dílčí části plnění díla.
4.3 Partnerovi vzniká právo na uhrazení ceny za realizaci dílčí části díla poté, co předá dílčí část díla bez vad a nedodělků příjemci a dílo bude akceptováno zadavatelem.
4.4 Příjemce provede úhradu ceny díla partnerovi do 15 dní ode dne obdržení platby od zadavatele.

5. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty
5.1 Každá smluvní strana odpovídá za škodu vzniklou druhé smluvní straně i třetím osobám, kterou způsobila svým jednáním v rozporu s touto smlouvou a Smlouvou o dílo.
5.2 Partner je v souladu s ustanovením článku 11.1 až 11.7 Smlouvy o dílo povinen uhradit smluvní pokutu příjemci, v případě že vznikla jeho jednáním v rozporu se Smlouvou o dílo.



6. Závěrečná ujednáni

6.1 Oblasti neupravené touto smlouvou se řídí platnou legislativou České republiky.
6.2 Smluvní strany se zavazuji vynaložit přiměřené úsilí k přátelskému vyřešení jakýchkoli sporů, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s touto Smlouvou.
6.3 V případě, že se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou nepodaří vyřešit přátelskou cestou, bude spor předložen příslušnému soudu v ČR.
6.4 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými smluvními stranami.
6.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, po dvou pro každou Smluvní stranu.
6.6 Tato Smlouva se skládá z tohoto základního textu a těchto příloh:
       Příloha č. 1: Rozpočet
       Příloha č. 2: Smlouva o dílo
       Příloha č. 3: Plán kvality

Partner: 								Příjemce:
V Uherském Brodě, dne 16. 8. 2016					V Praze, dne ..........................


………………………………………………..				…………………………………………………
        Ing. Petr Sláčala, MBA					      Mgr. Zdeněk Vanera, Ph.D.
         jednatel společnosti                                                                	                  ředitel


………………………………………………..					
               Ing. Jiří Holub						
         jednatel společnosti    









	 
	cena bez DPH
	DPH
	celkem
	 

	Dílčí plnění č. 1 pro polygon EDU - západ
	1 460 000
	306 600
	1 766 600
	

	
	
	
	
	%

	3.3.2 Prováděcí projekt prací. vč. Harmonogramu a revize Plánu kvality zhotovitele
	355 500
	74 655
	430 155
	

	3.2.1 Vytvoření CDS, přípravná etapa
	658 000
	138 180
	796 180
	

	3.2.2 Shromáždění, utřídění a vyhodnocení všech dostupných relevatních geovědních informací
	446 500
	93 765
	540 265
	

	 
	 
	 
	 
	 

	dílčí plnění 2
	7 238 000
	1 519 980
	8 757 980
	

	
	
	
	
	%

	3.2.3 Provedení terénního výzkumu
	6 298 000
	1 322 580
	7 620 580
	

	3.2.4 Sestavení schematických geologických 3D modelů polygonu do hloubky 1 km ve dvou …
	430 000
	90 300
	520 300
	

	3.2.5 Vymezení průzkumných území
	107 000
	22 470
	129 470
	

	3.2.1 Postupné naplňování CDS daty podle článků 3.2.3 až 3.2.7 Smlouvy o Dílo EDU - západ
	403 000
	84 630
	487 630
	

	 
	 
	 
	 
	 

	dílčí plnění 3
	1 961 000
	411 810
	2 372 810
	

	
	
	
	
	%

	3.2.6 Zpracování předběžné Studie proveditelnosti
	954 000
	200 340
	1 154 340
	

	3.2.7 Zpracování Studie o posouzení vlivu HÚ na ŽP
	403 000
	84 630
	487 630
	

	3.2.8 Zpracování souhrnné závěrečné zprávy…
	577 000
	121 170
	698 170
	

	3.2.9 Zpracování žádosti o stanovení PÚZZZK dle ...
	27 000
	5 670
	32 670
	

	 
	 
	 
	 
	 

	celkem
	10 659 000
	2 238 390
	12 897 390
	




	ČGS
	EGPI
	Geonika
	Geotest
	

	1 137 205
	89 268
	251 435
	288 692
	1 766 600

	64,4
	5,1
	14,2
	16,3
	100

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3 980 603
	685 023
	2 773 992
	1 318 362
	8 757 980

	45,5
	7,8
	31,7
	15,1
	100

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	501 248
	1 716 718
	54 476
	100 369
	2 372 810

	21,1
	72,3
	2,3
	4,2
	100

	
	
	
	
	

























Zadávací řízení
nadlimitní veřejné zakázky na služby 
Druh řízení: soutěžní dialog podle § 35 ZVZ


Zhodnocení geologických a dalších informací 
vybraných částí českého moldanubika z hlediska 
potenciální vhodnosti pro umístění HÚ





Smlouvy o Dílo EDU - západ






Veřejný Zadavatel:
Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů
se sídlem Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

Květen 2016

[bookmark: _Ref173992559] (
Správa úložišť radioaktivních odpadů byla zřízena k 1. 6. 1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako státní organizace na základě atomového zákona (§ 26 zákona
č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření). Od roku 2000 je SÚRAO ve smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. organizační složkou státu.
) (
Dlážděná 6 | 110 00 Praha 1 | ČR
tel.: +420 221 421 511 | fax: +420 221 421 544 | e-mail: info@surao.cz | www.surao.cz
IČO: 66000769 | Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 35-64726011/0710
)

Ev. číslo Zadavatele:	SO2016-056
Ev. číslo Zhotovitele:	ČGS 150/16/0263
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) 
[bookmark: _Toc432170485]SMLUVNÍ STRANY
[bookmark: _Ref341767512]Zadavatel:	Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů
Sídlo: 	Dlážděná 6, 110 00 Praha 1
IČO: 	66000769, 
DIČ: 	CZ66000769
Jehož jménem jedná:	RNDr. Jiří Slovák, ředitel
bankovní spojení: 	ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 	35-64726011/0710
		není plátce DPH
(dále jen „Zadavatel“) na straně jedné
a
[bookmark: _Ref432163089][bookmark: _Ref341767525]Zhotovitel:	Česká geologická služba za Společnost „Úložiště    Moldanubikum - ČGS
Sídlo: 	Klárov 3, 118 21 Praha 1
IČO: 	00025798
DIČ: 	CZ00025798
Zapsán v obchodním rejstříku:	není
Jehož jménem jedná: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ve funkci ředitele ČGS
Osoby oprávněné k podepisování 
Smlouvy a dodatků: 	Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
Bankovní spojení: 	KB Praha 1, Na Příkopě 33		
	číslo účtu: 87530011/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
(společně Zadavatel a Zhotovitel dále jen „smluvní Strany“)
uzavírají tuto Smlouvu o Dílo s názvem „Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ“,
kterou se Zhotovitel zavazuje provést Dílo specifikované v Článku 3 této Smlouvy o Dílo a Zadavatel zaplatit smluvní cenu podle Článku 4 této Smlouvy o Dílo za dokončení a předání (provedení Díla s potřebnou péčí a v ujednaném čase) Díla, a to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.
Tato Smlouva je uzavřena na základě nejvýhodnější nabídky z 2 nabídek podaných dne 17. 2. 2016 a vyhodnocených podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. 
Zadávací řízení bylo vedeno soutěžním dialogem podle § 35 ZVZ a následujících, neboť předmět veřejné zakázky byl zvláště složitý a neobvyklý. Použití užšího nebo otevřeného řízení nebylo v tomto případě možné, protože Zadavatel potřeboval využít k zadání veřejné zakázky odborné znalosti specializovaných dodavatelů. 
Uzavření této Smlouvy je nutnou podmínkou pro dodržení základních milníků přípravy HÚ stanovených v Aktualizované státní energetické koncepci 2015 (ASEK) a v aktualizaci Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, kterou vláda ČR vzala na vědomí v prosinci 2014.
[bookmark: _Ref341777895]Právní úkony a zastoupení
Ve vzájemném styku smluvních Stran jsou mimo osoby uvedené v Článcích 1.1 a 1.2 této Smlouvy rovněž zmocněni jednat dále uvedení Zástupci smluvních Stran:
Za Zadavatele:
ve věcech smluvních:
Zmocněnec pro smluvní jednání: 	
Ing. Ilona Pospíšková
tel. +420 221 421 520, e-mail: pospiskova@surao.cz 
ve věcech technických:	
Zmocněnec pro technická jednání:
Ing. Marek Vencl, vedoucí projektu Zadavatele
Tel. +420 221 421 580, e-mail: vencl@surao.cz
Mgr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., zástupce vedoucího projektu Zadavatele
tel. +420 221 421 551, e-mail: vondrovic@surao.cz 
Za Zhotovitele:
ve věcech smluvních:
Zmocněnec pro smluvní jednání: 	
RNDr. Petr Mixa
tel. +420 257089569, e-mail: petr.mixa@geology.cz
ve věcech technických:	
Zmocněnec pro technická jednání:
RNDr. Pavel Hanžl, Dr., Vedoucí projektu Zhotovitele
tel. +420 543429231, e-mail: pavel.hanzl@geology.cz
RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc., zástupce Vedoucího projektu Zhotovitele
tel. +420 257089463, e-mail: jaroslava.pertoldova@geology.cz
[bookmark: _Toc339280101][bookmark: _Ref176672349]Definice pojmů
Článek je ustanovení číslovaného odstavce Smlouvy a dalších odstavců nižší hierarchické úrovně. 
Den znamená kalendářní den.
Dílo/Předmět Smlouvy je souhrn dodávek, prací, služeb, užívacích práv, Dokumentace a poskytnutých záruk, které v souhrnu splňují požadavky stanovené Smlouvou a slouží účelu použití, který je požadován.
Dokumentace je veškerá dokumentace dle podmínek Smlouvy, kterou je Zhotovitel povinen zajistit a předat Zadavateli.
Polygon je v Příloze č. 1 Smlouvy o Dílo v kap. 2 stanovené území, na kterém budou prováděny předmětné výzkumné práce.
Signální výtisk je návrh dokumentace předaný Zadavateli k připomínkování.
Zkratky
ASEK znamená Aktualizace státní energetické koncepce
CDS znamená Centrální datový sklad
ČÚZAK znamená Český úřad zeměměřičský a katastrální
DEMP znamená dipólové elektromagnetické profilování
DMR znamená Digitální model reliéfu
DPZ znamená dálkový průzkum Země
EDU znamená jaderná elektrárna Dukovany
ERT znamená Elektrická odporová tomografie 
ETE znamená jaderná elektrárna Temelín
EVL znamená Evropsky významná lokalita
GIS znamená geografický informační systém
GPS znamená Globální polohovací systém
HÚ znamená hlubinné úložiště
IAEA znamená Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency)
IUGS znamená Mezinárodní unie geologických věd (International Union of Geological Sciences)
JE znamená jaderná elektrárna
MŽP je Ministerstvo pro životní prostředí ČR
OP znamená odporové profilování
PO znamená Ptačí oblast
PPP znamená metoda postupného profilování průtoků 
PÚZZZK Průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry
RAO znamená radioaktivní odpady
SÚJB znamená Státní úřad pro jadernou bezpečnost
ÚFZ znamená Seismologický informační displej 
ÚSES znamená Územní systém ekologické stability
VAO znamená vysoce aktivní odpady
VDV znamená 	metoda velmi dlouhých vln
VES znamená vertikální elektrické sondování
ZCHÚ znamená Zvláště chráněné území
ZVZ znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
[bookmark: _Toc432170487]ÚČEL DÍLA
[bookmark: _Ref335119846][bookmark: _Ref341783966]Dílo je součástí procesu výběru a ověřování lokalit vhodných pro umístění jaderného zařízení "Hlubinné úložiště" (dále jen HÚ). Jednotlivé kroky, postupy a metody výběru vhodné lokality HÚ vycházejí z ustanovení Atomového zákona, jeho prováděcích vyhlášek a bezpečnostních standardů IAEA.
Účelem Díla je zjistit, zda ve Smlouvě o Dílo EDU - západ stanoveném polygonu českého moldanubika EDU - západ, lze vymezit vhodné území pro zřízení HÚ.
[bookmark: _Ref341767438][bookmark: _Ref437036885][bookmark: _Ref437036459][bookmark: _Toc432170488]PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem veřejné zakázky je geologický výzkum spočívající v posouzení potenciální vhodnosti horninových masivů ve Smlouvě o Dílo EDU - západ  vymezeném území (polygonu) českého moldanubika jako hostitelského prostředí pro hlubinné úložiště RAO, a to na základě existujících geologických a dalších relevantních informací získaných provedením terénních prací, a to včetně geofyzikálních měření a jejich geologické interpretace, a dále zhodnocení existujících střetů zájmů, vymezení jednoho průzkumného území (případně více) o rozloze cca 25 km2. Dále je požadováno zpracování žádosti o stanovení PÚZZZK, na kterém bude provedena předběžná Studie proveditelnosti HÚ a vypracování Studie o posouzení vlivu a dopadu předpokládané stavby hlubinného úložiště RAO na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb. 
Předmět Díla zahrnuje:
[bookmark: _Ref437035717]Vytvoření Centrálního datového skladu (CDS) a jeho postupné naplňování daty.
[bookmark: _Ref438278272]Shromáždění, utřídění a vyhodnocení všech dostupných relevantních geovědních informací.
[bookmark: _Ref438126576][bookmark: _Ref437035781]Provedení terénního výzkumu a mapování.
[bookmark: _Ref438126681]Sestavení schematického geologického 3D modelu polygonu EDU - západ do hloubky 1 km ve dvou úrovních podrobností (regionální a detailní).
Vymezení potenciálně vhodných průzkumných území.
[bookmark: _Ref438126724]Zpracování předběžné Studie proveditelnosti.
Vypracování Studie o posouzení vlivu a dopadu předpokládané stavby hlubinného úložiště RAO na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb. a ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek.
Zpracování souhrnné závěrečné zprávy obsahující hodnocení průzkumných území a návrh navazujících geologických prací.
[bookmark: _Ref438126752]Zpracování žádostí o stanovení průzkumných území dle zákona 62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek.
Podrobná specifikace požadavků na předmět Díla je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy EDU - západ „Předmět Díla a způsob jeho provedení“.
Součástí Díla je rovněž:
Kontrola veškerých podkladů pro plnění prací poskytnutých Zadavatelem.
[bookmark: _Ref438277878]Zpracování Prováděcího projektu prací, vč. harmonogramu a revize Plánu kvality Zhotovitele.
Vyhotovení a předání nehmotné dokumentace a primárních dat a hmotné dokumentace.
[bookmark: _Ref437036830]Dílo je členěné do následujících tří Dílčích plnění, která jsou Dílčími zdanitelnými plněními:
1. Dílčí plnění – Zpracování Prováděcího projektu prací a revize Plánu kvality Zhotovitele v rozsahu plnění podle Článku 3.3.2 a realizace první části prací podle Prováděcího projektu prací v rozsahu plnění podle Článku 3.2.1 (etapa přípravná) až 3.2.2 Smlouvy. Naplnění Centrálního datového skladu daty z plnění podle Článku 3.2.2 a Zpráva o vyhodnocení archivních podkladů, včetně databází geologických dat.
2. Dílčí plnění – Realizace terénních prací podle Prováděcího projektu prací v rozsahu plnění podle Článků 3.2.3 až 3.2.4 Smlouvy a naplnění Centrálního datového skladu daty z plnění podle Článků 3.2.3 až 3.2.4 Smlouvy. Součástí je zpracování a obhajoba Závěrečné zprávy (a dalších souvisejících výstupů) z terénních výzkumů a z mapování a návrh vymezení potenciálně vhodných zúžených lokalit a průzkumných území v podrobnostech uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy EDU - západ – Předmět Díla a způsob jeho provedení.
3. Dílčí plnění – Dokončení Díla, zejména plnění podle Článků 3.2.6 až 3.2.9 Smlouvy zahrnující zpracování a obhajobu předběžné Studie proveditelnosti, vypracování Studie o posouzení vlivu a dopadu předpokládané stavby hlubinného úložiště RAO na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb., souhrnné závěrečné zprávy a návrhu žádostí o stanovení průzkumných území dle zákona 62/1988 Sb. v podrobnostech uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy EDU - západ – Předmět Díla a způsob jeho provedení.
[bookmark: _Toc432170489][bookmark: _Ref341767484]Další podrobnosti specifikace Díla jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy EDU -západ – Předmět Díla a způsob jeho provedení.
[bookmark: _Ref437036493]CENA ZA DÍLO
[bookmark: _Toc432170490]Cena za provedení Díla je pevná a činí 10 659 000,- Kč bez DPH, výše DPH činí 2 238 390,- Kč, celková cena včetně DPH činí 12 897 390,- Kč, z toho cena jednotlivých Dílčích plnění činí: 
1. Dílčí plnění pro polygon EDU- západ činí 1 460 000 Kč bez DPH, výše DPH činí 306 600 Kč, cena včetně DPH činí 1 766 600 Kč,
2. Dílčí plnění pro polygon EDU-západ činí 7 238 000 Kč bez DPH, výše DPH činí 1 519 980 Kč, cena včetně DPH činí 8 757 980 Kč,
3. Dílčí plnění pro polygon EDU-západ činí 1 961 000 Kč bez DPH, výše DPH činí 411 810 Kč, cena včetně DPH činí 2 372 810 Kč,
Podrobnější členění ceny je uvedeno v Příloze č. 5 EDU-západ Cenová specifikace Díla. Zhotovitel Přílohu č. 5 EDU - západ Cenová specifikace Díla prohlašuje za rozpočet a zaručuje jeho úplnost ve smyslu § 2621 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Cena plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti změny.
Doba PLNĚNÍ
[bookmark: _Toc432170491]Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve sjednaných termínech takto:
Termín zahájení prací: do 14 dnů od podepsání Smlouvy.
Termíny předání Dílčích plnění jsou následující:
1. Dílčí plnění pro polygon EDU - západ - do šesti měsíců od uzavření této Smlouvy,
2. Dílčí plnění pro polygon EDU - západ - do čtrnácti měsíců od uzavření této Smlouvy,
3. Dílčí plnění pro polygon EDU - západ - do dvaceti měsíců od uzavření této Smlouvy,
Celé Dílo bude předáno do 1 měsíce po odstranění všech drobných vad a nedodělků z předání a převzetí Dílčích plnění.
[bookmark: _Ref437036960][bookmark: _Toc436859603]Způsob plnění Díla, forma a místo předání plnění
Zadavatel má právo kontrolovat plnění Díla v jeho průběhu, a to formou řádného či mimořádného kontrolního dne. Závěry kontrolního dne budou formulovány v protokolu z kontrolního dne podepsaném Zástupci pro technická jednání obou smluvních Stran. 
Kontrolní dny se budou konat nejméně jednou za měsíc v prostorách Zadavatele, pokud se strany nedohodnou na jiném místě. Kontrolní den svolává nejméně 10 dnů před termínem konání Zadavatel, který rovněž jednání kontrolního dne řídí. Zhotovitel nejméně 5 dnů před konáním jednání zašle Zadavateli podklady, které budou na kontrolním dni projednávány. Zápisy z kontrolních dnů budou pořízeny Zhotovitelem a podepsány Vedoucími projektu Zadavatele a Zhotovitele nebo jejich zástupci.
Zhotovitel se zavazuje respektovat při dalším postupu prací výsledky a požadavky z kontrolního dne, pokud budou specifikovány v protokolu z kontrolního dne a nebudou překračovat rozsah prací definovaný v Příloze 1 Smlouvy EDU - západ – Předmět Díla a způsob jeho provedení a pokud nebudou v rozporu s právními předpisy.
Předložení čistopisů projektů, zpráv, studií a návrhů na žádosti o stanovení 
PÚZZZK Zhotovitelem Zadavateli bude předcházet předložení návrhů projektů, zpráv, studií a návrhů na žádosti o stanovení PÚZZZK (signálních paré) Zadavateli, jejich připomínkování Zadavatelem, zaslání návrhu Zhotovitele na zapracování připomínek Zadavateli a jednání o zapracování připomínek mezi Zhotovitelem a Zadavatelem, na kterém bude dohodnut konečný způsob zapracování připomínek do čistopisů projektů a zpráv.
Zhotovitel splní svou povinnost provedení Dílčích plnění a Díla podle Článku 3 Smlouvy předložením čistopisů dokumentací pro ve Smlouvě stanovený polygon, kontrolou dohodnutého zapracování připomínek Zadavatelem a protokolárním předáním Dílčích plnění a Díla Zadavateli v jeho sídle.
Zhotovené Dílo, resp. čistopisy projektů, zpráv, studií a návrhů na žádosti o stanovení PÚZZZK, budou předány ve dvou tištěných vyhotoveních a v elektronické verzi ve formátech MS Office a PDF, obrázky ve formátech JPG nebo TIFF.
Data vzniklá v průběhu řešení projektu budou předána v elektronické formě tabulek MS Excel. Databázové a mapové výstupy budou kompatibilní s GIS a databázovými strukturami SÚRAO.
Protokol o předání a převzetí prvních a druhých Dílčích plnění může obsahovat soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání Dílčího plnění a dohodnutý termín pro jejich odstranění. Protokol o předání a převzetí třetích Dílčích plnění bude podepsán po odstranění všech vad a nedodělků týkajících se daného polygonu. Závěrečný protokol o předání a převzetí Díla bude podepsán současně s protokolem o předání a převzetí třetího Dílčího plnění, který bude podepisován později. 
Vlastnické právo k Dílčím plněním a ke zhotovenému Dílu, včetně práva zveřejnění čistopisů projektů, zpráv, studií a návrhů žádostí o stanovení PÚZZZK nebo jejich částí, přechází na Zadavatele zaplacením ceny Díla, resp. zaplacením za příslušné Dílčí plnění.
[bookmark: _Toc436859604]Povinnosti a práva účastníků
[bookmark: _Toc436859605]Zadavatel:
je oprávněn v průběhu prací kontrolovat, kromě kontrol uvedených v Článku 6.1, zda je Dílo prováděno v souladu s touto Smlouvou a zda je prováděno ve shodě s Plánem kvality Zhotovitele,
se zavazuje oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, o nichž se dozví, a které mohou mít vliv na řádné provádění Díla, jeho náplň, rozsah nebo dokončení,
se zavazuje předat zkoordinované připomínky ke každému signálnímu paré příslušného projektu nebo zprávy, studií a návrhů na žádosti o stanovení PÚZZZK nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení signálního výtisku,
se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli zjištěné nedostatky Díla a vady prací na Díle.
[bookmark: _Toc436859606]Zhotovitel:
se zavazuje při realizaci Díla postupovat s maximálním využitím svých odborných znalostí a dovedností tak, aby jednotlivé výstupy, analýzy a interpretace odpovídaly současnému stavu poznání v geologických oborech,
se zavazuje při zabezpečování kvality pro rozsah Zhotovitelem poskytovaného plnění vycházet ze zavedeného systému managementu kvality Zhotovitele a Zhotovitel ho bude provádět podle Zadavatelem odsouhlaseného Plánu kvality. V plánu budou zohledněny požadavky vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bude-li Zhotovitel realizovat plnění pomocí Subdodavatelů, musí je smluvně zavázat k naplňování požadavků na systém kvality dle vyhlášky SÚJB č. 132/2008 Sb., které jsou relevantní k jejich realizovaným dodávkám,
umožní Zadavateli kontrolu provádění Díla,
nese nebezpečí škody na prováděném Díle a je jeho vlastníkem do doby předání a převzetí Díla nebo jeho části Zadavatelem,
se zavazuje dodržovat obchodní tajemství ve smyslu § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a nezveřejnit a neposkytnout třetí osobě informace získané při plnění předmětu této Smlouvy ani výsledek plnění této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele,
se zavazuje dodržovat pravidla pro nakládání s informacemi, která Zadavatel sdělí Zhotoviteli po uzavření Smlouvy mezi Zadavatelem a ČEZ, a. s.,
předá Dílo, které nebude podléhat obchodnímu tajemství, 
požádá včas Zadavatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy,
na vyžádání Zadavatele se zúčastní osobní schůzky, pokud Zadavatel požádá o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem,
se zavazuje, že oznámí bez zbytečného odkladu Zadavateli všechny okolnosti, o nichž se dozví, a které mohou mít vliv na řádné provádění Díla, jeho náplň, rozsah nebo dokončení, a poskytne Zadavateli potřebnou součinnost, pokud je třeba přijmout nějaká opatření,
se zavazuje, že do 10 Dnů po předání připomínek Zadavatele k signálním výtiskům projektů a zpráv, zapracuje tyto připomínky do čistopisu nebo svolá a uskuteční jednání k projednání připomínek Zadavatele a ke způsobu jejich zapracování do čistopisů,
se zavazuje, že v dohodnutém termínu bezplatně odstraní vady Díla, které Zadavatel zjistí při převzetí Díla nebo v době 24 měsíců od data předání Díla a písemně uplatní požadavek na jejich odstranění,
se zavazuje, že na své náklady uzavře a bude udržovat v platnosti a účinnosti pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám, včetně křížové odpovědnosti v minimální výši deset milionů korun českých (10 000 000 Kč) za jednu pojistnou událost. Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců Zadavatele, jeho konzultantů a jiných osob, které mohou být postiženi ve spojení s prováděním Díla) a ztráty, poškození nebo škody na majetku (včetně majetku Zadavatele, vlastníků a uživatelů pozemků), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním Díla nebo jakýchkoli činností prováděných Zhotovitelem a / nebo jeho Subdodavatelů.
Zhotovitel prohlašuje, že není v souvislosti s přípravou a realizací hlubinného úložiště současně smluvně vázán vůči fyzické nebo právnické osobě, která by mohla v budoucnu, a to s ohledem na svůj předmět činnosti, vystupovat jako smluvní partner Objednatele při přípravě a realizaci hlubinného úložiště, ani není s žádným takovým subjektem majetkově propojen. V případě záměru participovat, požádá Zhotovitel Objednatele o souhlas. V případě, že takový souhlas neobdrží, zavazuje se, že do takového smluvního vztahu nevstoupí. Na porušení této povinnosti se váže smluvní pokuta ve výši odpovídající smluvní pokutě dle bodu 11.4 Smlouvy a současné právo Objednatele okamžitě odstoupit od této Smlouvy.
[bookmark: _Toc436859607]Subdodavatelé
Zhotovitel může pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy plnění nevyplývá nic jiného. Zadavatel si současně vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit případnou změnu Subdodavatele a subdodávky s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. V případě jeho odepření však není Zhotovitel oprávněn pověřit plněním této Smlouvy jinou osobu. Za plnění Subdodavatelů Zhotovitel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.
[bookmark: _Toc436859608]Platební podmínky
Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po předání a převzetí příslušného Dílčího plnění.
Podkladem pro úhradu je faktura – daňový doklad, doložená protokolem o předání a převzetí Dílčího plnění, jejíž splatnost je 30 dnů ode dne, kdy byla Zadavateli doručena.
Faktura musí obsahovat:
označení, resp. číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti,
obchodní jméno a sídlo Zhotovitele i Zadavatele, jejich IČO a DIČ, vč. údaje o zápisu v obchodním rejstříku,
číslo Smlouvy o Dílo EDU - západ (případně číslo dílčí platby),
fakturovanou částku zaokrouhlenou na celé koruny nahoru,
název nebo rozsah zdanitelného plnění (DPH),
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
bankovní spojení a platební symboly Zhotovitele.
Zadavatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli přede dnem splatnosti bez úhrady fakturu neúplnou nebo nesplňující požadavky tohoto Článku.
Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, s tím, že lhůta splatnosti běží ode dne, kdy byla Zadavateli doručena opravená nebo nová faktura.
Zadavatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud dal příkaz k její úhradě svému peněžnímu ústavu poslední den lhůty její splatnosti.
[bookmark: _Toc436859609]Odpovědnost za vady Díla
Doba, po kterou Zhotovitel odpovídá za vady Díla, je stanovena na 24 kalendářních měsíců od data předání Díla. Zjištěné vady v předaném Díle, které nejsou nad rámec věcného zadání, Zhotovitel v dohodnuté lhůtě odstraní.
Není-li touto Smlouvou dohodnuto jinak, odpovědnost za vady Díla se řídí ustanovením § 2615 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
[bookmark: _Toc436859610]Smluvní pokuty
Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu Díla činí 500,- Kč za každý den prodlení.
Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele se splněním Dílčích plnění a celého Díla činí 0,2% z ceny Díla bez DPH za každý den prodlení, nejvýše však 20 % z ceny Díla.
Smluvní pokuta za porušení obchodního tajemství, které se vztahuje jak na vstupní informace, tak na Dílo vzniklé na základě této Smlouvy činí 50.000,- Kč za každý případ.
Smluvní pokuta za porušení pravidel pro nakládání s informacemi, která Zadavatel sdělí Zhotoviteli po uzavření Smlouvy mezi Zadavatelem a ČEZ, a. s., činí 200.000,- Kč za každý případ.  
Smluvní pokuta za prodlení s úhradou faktury činí 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
Smluvní Strany se dohodly, že Zadavatel nebude smluvní pokuty uvedené v tomto článku nárokovat, bude-li prodlení, anebo nesplnění povinnosti Zhotovitele způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů od doručení jejího vyúčtování.
[bookmark: _Ref437037067]Změny Díla
Změny Prováděcího projektu prací
Změny Prováděcího projektu prací jsou změnou čistopisů Projektů geologických prací převzatých v rámci Dílčího plnění Zadavatelem a nejsou změnami Díla. 
Při iniciování a projednávání se postupuje obdobně jako u připomínkování, projednávání a schvalování již schválených Prováděcího projektu prací. 
Změny Díla – změnové řízení
Použití změnového řízení
Změnové řízení upravuje postupy při iniciaci, schvalování, realizaci a vypořádání Změn Díla. Změna Díla je změnou specifikace Díla, která může vést ke změně Smluvní ceny nebo ke změně závazných termínů. Změnové řízení je ukončeno podpisem dodatku Smlouvy nebo odmítnutím návrhu na Změnu Díla jednou ze smluvních Stran.
Iniciace Změn Díla
Zadavatel má právo navrhovat a následně požadovat, aby Vedoucí projektu Zadavatele v průběhu plnění Smlouvy jednal se Zhotovitelem za účelem provedení Změny Díla za předpokladu, že takováto Změna Díla je v souladu s definicí dodatečných služeb podle ZVZ a je technicky proveditelná.
Zhotovitel může v průběhu svého plnění Smlouvy navrhnout Vedoucímu projektu Zadavatele Změnu Díla, která je podle Zhotovitele nutná pro splnění účelu Díla a Zhotovitel ji nemohl v době uzavření této Smlouvy předvídat. Zhotovitel návrh Změny Díla doloží odpovídajícím zdůvodněním objektivně nepředvídaných okolností a jejich nezbytností pro splnění účelu Díla. Zadavatel může podle svého uvážení schválit nebo odmítnout jakoukoli Změnu Díla navrhovanou Zhotovitelem.
Žádná úprava, jež byla nutná v důsledku vadného nebo neúplného plnění Zhotovitele v rámci plnění jeho závazků ze Smlouvy, nebude považována za Změnu Díla ve smyslu Článku 12 Smlouvy a tato úprava nebude mít za následek jakoukoli úpravu Smluvní ceny nebo termínů plnění Smlouvy.
Postup změnového řízení
Při změnovém řízení se postupuje podle příslušných ustanovení ZVZ (jednací řízení bez uveřejnění, včetně podmínek použití této formy řízení).
Odstoupení od Smlouvy
Odstoupení od Smlouvy Zadavatelem
[bookmark: _Ref438404170]Zadavatel může kdykoliv, bez uvedení důvodu, od Smlouvy odstoupit, a to předáním oznámení o odstoupení Zhotoviteli s odvoláním na tento Článek.
Po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy dle Článku 13.1.1, Zhotovitel buďto ihned, nebo k datu specifikovanému v odstoupení, zastaví jakékoli další práce na provádění Díla mimo těch, jež jsou Zadavatelem uvedeny v oznámení o odstoupení z důvodu ochrany území, v kterém byly prováděny terénní práce. Kromě toho Zhotovitel:
předá Zadavateli části Díla realizované Zhotovitelem k datu odstoupení od Smlouvy;
do právně možné míry převede na Zadavatele veškerá Zhotovitelova práva, vlastnictví a nároky k Dílu k datu odstoupení a podle požadavků Zadavatele jakékoli subdodavatelské smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavateli;
předá Zadavateli k datu odstoupení veškeré výsledky výzkumu a jinou Dokumentaci vypracovanou Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli při provádění Díla.
V případě odstoupení od Smlouvy podle Článku 13.1.1 zaplatí Zadavatel Zhotoviteli následující částky:
část Smluvní ceny, prokazatelně pokrývající části Díla realizované Zhotovitelem k datu odstoupení;
přiměřené náklady vynaložené Zhotovitelem z důvodu ochrany území, v kterém byly prováděny terénní práce.
[bookmark: _Ref438404090]Částky, v prokázané výši, uvedené v předchozím odstavci zaplatí Zadavatel Zhotoviteli na základě jeho faktury, a to po splnění povinností Zhotovitele, které jsou uvedeny v Článku 13.1.2.
[bookmark: _Ref438404335]Odstoupení od Smlouvy pro porušení Smlouvy Zhotovitelem
Zadavatel, aniž by ztrácel jakákoliv jiná práva nebo nároky ze Smlouvy, může od Smlouvy ihned odstoupit písemným oznámením o odstoupení předaným Zhotoviteli s uvedením důvodu odstoupení, pokud:
Zhotovitel se stane platebně neschopným nebo byl-li podán návrh na insolvenční řízení proti Zhotoviteli nebo pokud byl na jeho majetek prohlášen konkurs nebo, je-li na jeho majetek veden výkon rozhodnutí nebo exekuční řízení nebo, je-li Zhotovitel obchodní společností, bylo přijato rozhodnutí o jejím zrušení (jiné než za účelem fúze);
postoupil-li nebo převedl-li Zhotovitel Smlouvu nebo jakákoli práva či nároky z ní v rozporu s ustanoveními Smlouvy.
Zadavatel je oprávněn, bez ztráty jakýchkoli jiných práv, jež má ze Smlouvy, předat Zhotoviteli oznámení, udávající v čem spočívá neplnění jeho povinností a požadující na Zhotoviteli jeho nápravu. Nezjedná-li Zhotovitel nápravu nebo neučiní-li opatření k nápravě do dvaceti jedna (21) dnů od obdržení oznámení, může Zadavatel od Smlouvy okamžitě odstoupit předáním oznámení o odstoupení Zhotoviteli s odvoláním na tento článek, pokud Zhotovitel: 
je nečinný nebo odmítl bezdůvodně plnit smluvní závazky;
bez řádného důvodu neprodleně nezapočal s pracemi na dalším Dílčím plnění nebo přerušil provádění Díla po dobu delší než jednadvacet (21) dnů po obdržení písemného příkazu Zadavatele k pokračování;
po dobu nejméně jednoho (1) měsíce neplní své závazky v souladu se Smlouvou nebo trvale nedostatečně plní své smluvní povinnosti;
odmítá nebo není schopen zajišťovat dostatek služeb a pracovních sil pro provádění a dokončení Díla způsobem stanoveným harmonogramem v takovém tempu postupu, jež by poskytlo Zadavateli záruku, že Zhotovitel dosáhne dokončení Díla k termínu podle Smlouvy;
nedodržuje technologické postupy, vyplývající z platných norem, Smlouvy a všeobecně závazných předpisů, pokud se jedná o události významné z hlediska BOZP a vlivu na životní prostředí; 
poruší Smlouvu jiným podstatným způsobem.
Po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy podle Článku 13.2 Zhotovitel buďto ihned, nebo k datu specifikovanému v písemném oznámení o odstoupení:
zastaví jakékoli další práce mimo těch, jež jsou Zadavatelem uvedeny v oznámení o odstoupení z důvodu ochrany území, v kterém byly prováděny terénní práce;
vypoví všechny smlouvy na subdodávky mimo těch, jež mají vést k ochraně území, v kterém byly prováděny terénní práce;
předá Zadavateli části Díla, realizované Zhotovitelem k datu odstoupení, pokud Zadavatel Zhotovitele o předání částí Díla písemně požádá;
jestliže o to Zadavatel Zhotovitele písemně požádá, převede na Zadavatele do právně možné míry veškerá Zhotovitelova práva, vlastnictví a nároky k částem Díla dokončeným k datu odstoupení a podle požadavků Zadavatele také subdodavatelské smlouvy, uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavateli;
předá Zadavateli k datu odstoupení veškeré výsledky výzkumu a jinou dokumentaci, vypracovanou Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli při provádění Díla.
[bookmark: _Ref438404403]Odstoupení od Smlouvy pro porušení Smlouvy Zadavatelem
Zhotovitel může oznámením Zadavateli, s odvoláním na tento Článek Smlouvy, od Smlouvy ihned odstoupit, pokud:
Zadavatel nezaplatil alespoň dvakrát po sobě Zhotoviteli jakoukoli částku ve lhůtě splatnosti podle Smlouvy, odmítl uhradit jakoukoli fakturu bez řádného důvodu v souladu se Smlouvou nebo podstatně porušil Smlouvu. Zhotovitel může předat Zadavateli oznámení, jímž žádá zaplacení takovéto částky anebo schválení takovéto faktury, resp. specifikuje porušení Smlouvy a požádá Zadavatele, aby provedl jeho nápravu. Zhotovitel od Smlouvy může odstoupit, pokud Zadavatel nezaplatí splatnou částku, odmítne uhradit takovouto fakturu bez řádného důvodu nebo neuvede oprávněné důvody pro svůj nesouhlas, neodstraní porušení Smlouvy nebo neučiní opatření k jeho nápravě do jednadvaceti (21) dnů od obdržení Zhotovitelova sdělení.
Zhotovitel není schopen plnit své závazky ze Smlouvy pro nesplnění povinností Zadavatele uvedených ve Smlouvě nezbytných pro provedení Díla, a pokud Zadavatel nezjedná-li Zadavatel nápravu do dvaceti jedna (21) dnů od obdržení tohoto sdělení.
[bookmark: _Ref441583484]Byla-li Smlouva zrušena odstoupením podle článku 13.3, Zhotovitel ihned:
zastaví jakékoli další práce mimo těch, jež jsou Zhotoviteli známy z důvodu ochrany území, v kterém byly prováděny terénní práce;
vypoví všechny smlouvy na subdodávky.
předá Objednateli části Díla, realizované Zhotovitelem k datu odstoupení;
do právně možné míry převede na Objednatele veškerá Zhotovitelova práva, vlastnictví a nároky k částem Díla dokončeným k datu odstoupení a podle požadavků Objednatele jakékoli subdodavatelské smlouvy, uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavateli.
Je-li Smlouva zrušena odstoupením Zhotovitele podle článku 13.3, Objednatel zaplatí Zhotoviteli následující platby:
část Smluvní ceny, prokazatelně pokrývající části Díla, realizované Zhotovitelem k datu odstoupení;
přiměřené náklady vynaložené Zhotovitelem z důvodu ochrany území, v kterém byly prováděny terénní práce.
	Částku, v prokázané výši, uvedenou v předchozím odstavci zaplatí Objednatel Zhotoviteli na základě jeho faktury, a to po splnění povinností Zhotovitele, které jsou uvedeny v odstavci 13.3.2.
Závěrečná ustanovení
Právní vztahy mezi účastníky této Smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li v této Smlouvě ujednáno jinak.
Vznikne-li v rámci zadaného Díla řešení chráněné autorskými a průmyslovými právy Zhotovitele (např. vynález, autorské dílo), má Zadavatel právo k výhradnímu využití takového chráněného řešení pro účely dané touto Smlouvou (pro řešení problematiky vývoje hlubinného úložiště) v souladu s ustanovením § 2634 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel je oprávněn k převodu práva užití takového řešení na třetí osoby jen s písemným souhlasem Zadavatele, jinak je tento převod zakázán.
Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků této Smlouvy obdrží po podpisu po dvou vyhotoveních.
Změny a doplňky musí být vypracovány formou číslovaných písemných dodatků ke Smlouvě a musí být potvrzeny oběma smluvními Stranami.
Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních Stran.
[bookmark: _Toc432170493][bookmark: _Ref341778636]PŘÍLOHY
Právní vztahy a povinnosti smluvních Stran se kromě ustanovení této Smlouvy řídí níže uvedenými přílohami s aktuálním zněním dokumentů, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
Příloha č. 1 EDU - západ Předmět Díla a způsob jeho provedení
Příloha č. 2 EDU - západ Časový plán Díla
Příloha č. 3 EDU - západ Lidské zdroje Zhotovitele a kontaktní adresy
Příloha č. 4 EDU - západ Plán kvality Zhotovitele
Příloha č. 5 EDU - západ Cenová specifikace Díla
Příloha č. 6 EDU - západ Subdodavatelé
Výše uvedené přílohy se vzájemně doplňují a vysvětlují. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.





V Praze, dne ….		V Praze, dne 
Za Zadavatele		Za Zhotovitele

………………………….	 	Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.
RNDr. Jiří Slovák, ředitel		titul, jméno příjmení
		(zmocnění yvy)
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