

DODATEK č. 968

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků
mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené
Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
IČ: 44992785
(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva,

IČ: 46347275
subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2
smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

Splašková kanalizace pro veřejnou potřebu a dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu
vybudované v rámci stavby „Obytný soubor Sadová – hlavní komunikace a inženýrské sítě“
při ul. Kociánka, Brno

Majetek nabylo statutární město Brno kupní smlouvou č. 5614020523 od společnosti
UNISTAV Development, s.r.o. a IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s.

vkládá se:

Inv. číslo: 05850

Identifikace stavby: 7271/14/N

Kolaudační souhlas: č. j. MMB/0094124/2014 ze dne 5. 3. 2014

č. j. MMB/0192067/2014 ze dne 15. 5. 2014

Název: KS Brno – ost. mat.

Navýšení pořizovací ceny o: 1.000 Kč

Technický popis: novostavba splaškové kanalizace DN 300 pro Obytný soubor Sadová:

- Š 183503 – Š 1714733: obetonovaná kamenina DN 300, dl. 1140,92 m
- počet revizních šachet: 35 ks
- Š 1714736 – Š 1714737: obetonovaná kamenina DN 300, dl. 16,68 m
- počet revizních šachet: 1 ks
- Š 1714757 – Š 1714758: obetonovaná kamenina DN 300, dl. 5,71 m
- počet revizních šachet: 1 ks
- Š 1714753 – Š 1714755: obetonovaná kamenina DN 300, dl. 25,94 m
- počet revizních šachet: 2 ks
- Š 1714746 – Š 1714747: obetonovaná kamenina DN 300, dl. 13,42 m
- počet revizních šachet: 1 ks
- Š 1714741 – Š 1714742: obetonovaná kamenina DN 300, dl. 16,98 m
- počet revizních šachet: 1 ks
- Š 1086247 – Š 1714826: obetonovaná kamenina DN 300, dl. 225,57 m
- počet revizních šachet: 8 ks
- Š 1714829 – Š 1714852: obetonovaná kamenina DN 300, dl. 12,59 m
- počet revizních šachet: 1 ks (výhledové napojení)
- Š 1714827 – Š 1714844: obetonovaná kamenina DN 300, dl. 8,16 m
- počet revizních šachet: 1 ks (výhledové napojení)

- umístění: pozemek p.č. 4209/2 k.ú. Královo Pole
pozemky p.č. 96/1, 109/7, 19, 96/7, 150/17, 156/64, 156/67, 195/16, 196/45,
196/46, 196/47, 214/1, 232/1, 243/12, 196/44, 103/1, 233/2, 223/1, 230/1 k.ú.
Sadová
- napojení: a) na stávající splaškovou kanalizační stoku pro veřejnou potřebu DN 400
ve vlastnictví statutárního města Brna v ul. Kociánka v pozemku p.č. 4209/2
k.ú. Královo Pole
- b) na stávající splaškovou kanalizační stoku pro veřejnou potřebu DN 300
ve vlastnictví statutárního města Brna v ul. Kociánka v pozemku p.č. 233/2
k.ú. Sadová

Inv. číslo: 18027

Identifikace stavby: 7271/14/N

Kolaudační souhlas: č. j. MMB/0094124/2014 ze dne 5. 3. 2014

č. j. MMB/0192067/2014 ze dne 15. 5. 2014

Název: KS dešťová Kociánka (Křivá, Hanerlánky)

Nový název: KS dešťová – Kociánka (Trtílkova – OS Sadová)

Navýšení pořizovací ceny o: 1.000 Kč

Technický popis: novostavba dešťové kanalizace DN 600, DN 500, DN 400, DN 300
pro Obytný soubor Sadová:

- Š 1713538 – Š 1715020: betonové potrubí DN 600, dl. 578,88 m
- počet revizních šachet: 17 ks
- Š 1715020 – Š 1715009: betonové potrubí DN 500, dl. 388,66 m

- počet revizních šachet: 11 ks
- Š 1715009 – Š 1715007: betonové potrubí DN 400, dl. 74,76 m
- počet revizních šachet: 2 ks
- Š 1715007 – Š 1715005: betonové potrubí DN 300, dl. 94,75 m
- počet revizních šachet: 2 ks
- Š 1715007 – Š 1714998: betonové potrubí DN 300, dl. 12,49 m
- počet revizních šachet: 1 ks (výhledové napojení)
- Š 1715020 – Š 1715036: betonové potrubí DN 300, dl. 27,39 m
- počet revizních šachet: 2 ks
- Š 1715022 – Š 1715073: betonové potrubí DN 300, dl. 5,33 m
- počet revizních šachet: 1 ks
- Š 1715014 – Š 1715071: betonové potrubí DN 300, dl. 14,95 m
- počet revizních šachet: 1 ks
- Š 1715010 – Š 1715069: betonové potrubí DN 300, dl. 14,77 m
- počet revizních šachet: 1 ks
- Š 1715088 – Š 1715086: betonové potrubí DN 400, dl. 58,22 m
- počet revizních šachet: 2 ks
- Š 1715086 – Š 1715083: betonové potrubí DN 300, dl. 118,96 m
- počet revizních šachet: 3 ks
- Š 1715086 – Š 1715114: betonové potrubí DN 300, dl. 10,93 m
- počet revizních šachet: 1 ks (výhledové napojení)
- Š 1715084 – Š 1715079: betonové potrubí DN 300, dl. 9,55 m
- počet revizních šachet: 1 ks (výhledové napojení)
- umístění: pozemky p.č. 96/1, 19, 96/7, 150/17, 156/64, 156/67, 195/16, 196/45, 196/46, 196/47, 214/1, 232/1, 243/12, 223/1, 230/1 k.ú. Sadová
- napojení: a) na stávající dešťovou kanalizační stoku pro veřejnou potřebu DN 800 ve vlastnictví statutárního města Brna v ul. Kociánka v pozemku p.č. 96/1 k.ú. Sadová
- b) na stávající dešťovou kanalizační stoku pro veřejnou potřebu DN 400, v pozemku p.č. 232/1 k.ú. Sadová

<p>Za dodatek celkem: 2.000 Kč (slovy: dvatisícekorun českých)</p>

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 968 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


1. Záměr statutárního města pronajmout nemovitý majetek byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem po dobu 15 dnů od 14. 3. 2014 do 31. 3. 2014.
2. Uzavíráním a podpisováním dodatků k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými budou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. pronajaty vodovody a kanalizace, a to za podmínek schválených usnesením R4/062. RMB dne 20. 5. 2004, byl Radou města Brna na schůzi č. R6/125 dne 8. 1. 2014 pověřen vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna.


V Brně dne 13 -06- 2014

V Brně dne 19 -06- 2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.

.....

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB

.....

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.