

DODATEK č. 971

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené
Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
IČ: 44992785
(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva,

IC: 46347275
subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2 smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

- 1) Březová, I.BV - rekonstrukce technologie ve VDJ Březová
Číslo stavby: 132230 (ORG 4130)

vkládá se:

Inv. číslo: 07824

Název: VDJ Březová 5000 m³ - soubor technologie

Pořizovací cena před rekonstrukcí: 4.163.126 Kč

Technický popis před rekonstrukcí:

- 1 ks uzavírací klapka VAG EKN DN 1000, PN 6 s el. pohonem AUMA NORM
s vysílačem polohy pro regulaci 550.000 Kč
- 4 ks montážní vložka VAF DN 1000, PN 6 920.000 Kč
- 1 ks montážní vložka VAF DN 800, PN 6 190.000 Kč
- 2 ks uzavírací klapka VAG EKN DN 1000, PN 6 s el. pohonem AUMA NORM... 1.060.000 Kč
- 1 ks plastová vodočetná laň dl. 5 m 15.000 Kč
- potrubí a armatury včetně povrchových úprav 1.428.126 Kč

47

Cena rekonstrukce: 2.271.631 Kč

Technický popis rekonstrukce: doplnění

- rekonstrukce elektroinstalace, doplnění rozvaděče RM1, deblokační skříň 1MS4.....160.000 Kč
- rekonstrukce potrubí a armatur - výměna uzavíracích klapek a montážních vložek..... 2.111.631 Kč

Pořizovací cena po rekonstrukci: 6.434.757 Kč

Nový technický popis:

- elektroinstalace vč. rozvaděče RM1, deblokační skříň 1MS1, 1MS4..... 160.000 Kč
- 1 ks plastová vodočtná lať dl. 5 m..... 15.000 Kč
- potrubí a armatury (uzavírací klapky s el. pohonem, montážní vložky) 6.259.757 Kč

vkládá se:

Inv. číslo: 10075

Název: VDJ Březová 5000 m³ - měření a regulace

Navýšení pořizovací ceny o: 358.000 Kč

Technický popis rekonstrukce:

- 1 ks nástěnná skříň DX 2 se zobrazovačem.....30.000 Kč
- 1 ks indukční průtokoměr AQUAMAG DN 600 – stanovené měřidlo, PN 10.....145.000 Kč
- 1 ks indukční průtokoměr AQUAMAG DN 400, PN 10.....130.000 Kč
- 1 ks snímač tlaku BD SENZORS DMP331, rozsah 0-6 bar.....18.000 Kč
- kabelové rozvody, doplnění stávajících rozvaděčů..... 35.000 Kč

Nový technický popis po rekonstrukci:

- 1 ks nástěnná skříňka IP65 (DX)
- 1 ks nástěnná skříň DX 2 se zobrazovačem
- 1 ks indukční průtokoměr AQUAMAG DN 1000, PN 10 – stanovené měřidlo
- 1 ks indukční průtokoměr AQUAMAG DN 800, PN 10 – provozní měřidlo
- 1 ks indukční průtokoměr AQUAMAG DN 600 – stanovené měřidlo, PN 10
- 1 ks indukční průtokoměr AQUAMAG DN 400, PN 10
- 1 ks snímač tlaku BD SENSORS s nerez membránou, rozsah 0 - 100 kPa
- 1 ks snímač tlaku BD SENZORS DMP331, rozsah 0-6 bar
- 1 ks snímač tlaku BD Sensors, rozsah 0 - 40 kPa (hladina VDJ)
- kabelové rozvody měření a regulace vč. karty analogových vstupů

2) Komisionářská smlouva 2013, pol. 9) VDJ Březová 5000 m³ – rekonstrukce chlorového hospodářství (ORG 4052)

vkládá se:

Inv. číslo: 07722

Oznámení ukončení udržovacích prací ze dne 14. 4. 2014

Název: VDJ Březová 5000 m³ – stavební část

Navýšení pořizovací ceny o: 65.000 Kč

Technický popis:

3x protidešťová žaluzie PV prům. 500 PP, přetlakové klapky, prostupy ve stěnách

Inv. číslo: 18731

Název: VDJ Březová 5000 m³ – soubor vzduchotechniky

Pořizovací cena: 411.668 Kč

Technický popis:

- 1 ks radiální ventilátor typ NVN 315M L95.000 Kč
- 1 ks radiální ventilátor typ FORT P 454 PVC, LG.....75.000 Kč
- polypropylénové vzduchotechnické potrubí..... 241.668 Kč

Inv. číslo: 07824

Název: VDJ Březová 5000 m³ – soubor technologie

Navýšení pořizovací ceny o: 84.000 Kč

Technický popis: doplnění elektroinstalace a rozvaděče RM1

- elektroinstalace vč. rozvaděče RM1, deblokační skříň 1MS1, 1MS4.....84.000 Kč

Inv. číslo: 18449

Název: Chlorování pro březovské vodovody

Nový název: VDJ Březová 5000 m³ – chlorování pro březovské vodovody

Navýšení pořizovací ceny o: 216.000 Kč

Technický popis: doplnění

- technologická váha na sud s chlorem vč. 4 ks snímačů vč. kabelových rozvodů.....216.000 Kč

Inv. číslo: 18643

Název: Rozvaděč RACOM - VDJ Březová 5000 m³

Navýšení pořizovací ceny o: 24.000 Kč

Technický popis: doplnění 1 ks digitální výstupní karty

vyjímá se:

Inv. číslo: 07811

Název: VDJ Březová 5000 m³ – váha sklonná můstková

Pořizovací cena: 24.438 Kč

Inv. číslo: 08812

Název: Kabelový rozvod zemní

Pořizovací cena: 29.802 Kč

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 3.430.299 Kč
(slovy: třímiliónyčtyřístatřicetisícdevětdesátdevět korun českých)
Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 54.240 Kč
(slovy: padesátčtyřísticdvěstěčtyřicet korun českých)
Za dodatek celkem: 3.376.059 Kč
(slovy: třímiliónytrístasedmdesátšestisíc padesátdevět korun českých)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 971 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


Uzavíráním a podpisováním dodatků k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými budou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. pronajaty vodovody a kanalizace, a to za podmínek schválených usnesením R4/062. RMB dne 20. 5. 2004, byl Radou města Brna na schůzi č. R6/125 dne 8. 1. 2014 pověřen vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna.


V Brně dne **16 -06- 2014**

V Brně dne **19 -06- 2014**

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.

.....

Ing. Jan Kaucky
vedoucí Odboru investičního MMB

.....

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.