
Položkový rozpočet stavby

Stavba:
VDP
2023/003 VN Rýžovník

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451

Přemyslova 1106/19 DIČ: CZ42196451
50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel: VDP STAVBY a.s. IČO: 65138333

Komenského 315 DIČ: CZ65138333
78815 Velké Losiny

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 19 300 000,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 19 300 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 19 300 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 4 053 000,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 23 353 000,00 CZK

v e

Radek Sedlá
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH ;

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

020-52-00 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 574 900,00 120 729,00 695 629,00 3

020-52-00 Nabídka VDP 0,00 574 900,00 120 729,00 695 629,00 3

020-52-01 SO-01 Práce v zátopě 0,00 4 747 127,50 996 896,78 5 744 024,28 25

020-52-01 Nabídka VDP 0,00 4 747 127,50 996 896,78 5 744 024,28 25

020-52-02 SO-02 Hráz 0,00 5 904 213,14 1 239 884,76 7 144 097,90 31

020-52-02 Nabídka VDP 0,00 5 904 213,14 1 239 884,76 7 144 097,90 31

020-52-03 SO-03 Výpustné zařízení 0,00 1 666 600,92 349 986,19 2 016 587,11 9

020-52-03 Nabídka VDP 0,00 1 666 600,92 349 986,19 2 016 587,11 9

020-52-04 SO-04 Bezpečnostní přeliv 0,00 1 451 393,80 304 792,70 1 756 186,50 8

020-52-04 Nabídka VDP 0,00 1 451 393,80 304 792,70 1 756 186,50 8

020-52-05 SO-05 Přeložka lesní cesty 0,00 4 955 764,64 1 040 710,57 5 996 475,21 26

020-52-05 Nabídka VDP 0,00 4 955 764,64 1 040 710,57 5 996 475,21 26

Celkem za stavbu 0,00 19 300 000,00 4 053 000,00 23 353 000,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 Přípravné a přidružené práce HSV 574 900,00 3

11
Zemní práce - přípravné a přidružené 
práce HSV 1 073 813,02 6

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky HSV 1 182 777,00 6

15
Zemní práce - zajištění výkopu, násypu 
a svahu HSV 1 372,64 0

16 Zemní práce - přemístění výkopku HSV 2 842 140,00 15

17 Zemní práce - konstrukce ze zemin HSV 1 587 630,00 8

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu HSV 1 388 049,06 7

21
Zakládání - úprava podloží a základové 
spáry, zlepšování vlastností hornin HSV 40 000,00 0
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32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi HSV 1 612 732,97 8

45 Vodorovné podkladní a vedlejší 
konstrukce inž. staveb HSV 2 070 620,45 11

46 Zpevněné plochy HSV 3 017 165,30 16

5 Komunikace pozemní HSV 2 863 300,92 15

87 Potrubí z trub plastických a skleněných HSV 238 339,50 1

89 Ostatní konstrukce HSV 153 285,20 1

91
Doplňující konstrukce a práce 
pozemních komunikací, letišť a ploch HSV 800,00 0

93
Různé dokončovací konstrukce a práce 
inženýrských staveb HSV 111 674,38 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 8 800,00 0

95
Různé dokončovací konstrukce a práce 
pozemních staveb HSV 200 610,00 1

99 Přesuny hmot a suti HSV 48 371,54 0

99 Přesuny hmot a sutí HSV 246 228,12 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 32 724,90 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 4 665,00 0

Cena celkem 19 300 000,00 100
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/003 VN Rýžovník

0: 020-52-00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 020-52-00 Nabídka VDP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 574 900,00

1 R11001 Zkouška zhutnění násypů zemin KS 22,00000 4 450,00 97 900,00
2 R11002 Provedení kontrolních zkoušek zemin v místě jejich těžby SOUBOR 4,00000 12 500,00 50 000,00

3 R11003 Vytyčení stavby SOUBOR 1,00000 115 000,00 115 000,00
4 R11005 Zajištění umístění štítku o povolení stavby SOUBOR 1,00000 1 000,00 1 000,00
5 R11006 Provedení zkoušek betonových konstrukcí SOUBOR 1,00000 18 000,00 18 000,00
6 R11007 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení 

stavby, zaměření skut,provedení stavby
KUS 1,00000 120 000,00 120 000,00

7 R11008 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění SOUBOR 1,00000 25 000,00 25 000,00
8 R11009 Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. 

(BOZP)
SOUBOR 1,00000 5 000,00 5 000,00

9 R11010 Zřízení příjezdů a sjezdů do nádrže včetně celého 
prostoru staveniště, údržba dotčených příjezdových 
komunikací včetně uvedení všech povrchů do původního 
stavu

SOUBOR 1,00000 100 000,00 100 000,00

10 R11011 Havarijní a povodňový plán stavby SOUBOR 1,00000 5 000,00 5 000,00
11 R11012 Sloven! rybí obsádky SOUBOR 1,00000 38 000,00 38 000,00
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/003 VN Rýžovník

0: 020-52-01 SO-01 Práce v zátopě

R: 020-52-01 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 892 517,02

1 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním 
nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

KUS 1 750,00000 500,00 875 000,00

2 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

M2 1,00000 17,02 17,02

3 R10011-1.1 Zajištění zpracování dřevní hmoty- pařezy kácených 
stromů

KUS 1 750,00000 10,00 17 500,00

Díl: 12 Zemní práce - odkopávkv a prokopávkv 838 028,00
4 122151107 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžítelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 m3
M3 5 380,00000 40,00 215 200,00

5 122251107 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžítelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

M3 5 620,00000 43,00 241 660,00

6 122251407 Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžítelnosti I skupiny 3 přes
5 000 m3

M3 8 640,00000 40,00 345 600,00

7 R10011-1 Zajištění likvidace dřevní hmoty dle zákona O odpadech 
č. 185/2001 Sb. - kořeny, větve, dřevní zbytky ve svrchní 
vrstvě těžby

M3 1 976,00000 18,00 35 568,00

Díl: 16 Zemní práce - přemístění výkopku 1 865 288,00
8 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 28 664,00000 55,00 1 576 520,00

9 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžítelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 9 024,00000 32,00 288 768,00

Díl: 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 192 100,00
10 171103201 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku 
koruny přehradních a jiných vodních nádrží

M3 300,00000 73,00 21 900,00

11 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 3 404,00000 50,00 170 200,00

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 620 800,00
12 181411121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 
na svahu do 1:5

M2 500,00000 7,00 3 500,00

13 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 12,50000 120,00 1 500,00
14 181951111 Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
M2 30 500,00000 18,00 549 000,00

15 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

M2 1 320,00000 40,00 52 800,00
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/003 VN Rýžovník

0: 020-52-01 SO-01 Práce v zátopě

R: 020-52-01 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
16 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

M2 350,00000 40,00 14 000,00

Díl: 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce 
inž. staveb

58 537,50

17 457531112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 
drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32- 
63 mm

M3 52,50000 1 115,00 58 537,50

Díl: 46 Zpevněné plochv 257 139,00
18 462511270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

M3 89,10000 1 290,00 114 939,00

19 462512169 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze 
břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, 
hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně

M2 162,00000 100,00 16 200,00

20 464511122 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene 
záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 
200 kg

M3 105,00000 1 200,00 126 000,00

Díl: 99 Přesuny hmot a sutí 22 717,98
21 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 504,84400 45,00 22 717,98
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/003 VN Rýžovník

0: 020-52-02 SO-02 Hráz

R: 020-52-02 Nabídka VDP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 114 816,00

1 113107242 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku,

M2 496,00000 50,00 24 800,00

2 113108442 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez 
zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv 
tloušťky se živičným pojivém

M2 496,00000 40,00 19 840,00

3 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva drceného

M3 223,20000 180,00 40 176,00

4 R11001 Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební 
objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby

OBJEKT 1,00000 30 000,00 30 000,00

Díl: 12 Zemní práce - odkopávkv a prokopávkv 199 274,00
5 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
M3 1 786,00000 40,00 71 440,00

6 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

M3 2 710,00000 43,00 116 530,00

7 R10011-1 Zajištění likvidace dřevní hmoty dle zákona O odpadech 
č. 185/2001 Sb. - kořeny, větve, dřevní zbytky ve svrchní 
vrstvě těžby

M3 628,00000 18,00 11 304,00

Díl: 16 Zemní práce - přemístění výkopku 583 796,00
8 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 8 364,00000 55,00 460 020,00

9 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 3 868,00000 32,00 123 776,00

Díl: 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 1 226 630,00
10 171103201 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku 
koruny přehradních a jiných vodních nádrží

M3 16 010,00000 73,00 1 168 730,00

11 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 1 158,00000 50,00 57 900,00

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 528 132,00
12 181006111 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 

sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m
M2 906,00000 40,00 36 240,00

13 181006121 Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 
1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

M2 2 255,00000 45,00 101 475,00

14 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 
1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 
na svahu do 1:5

M2 906,00000 5,00 4 530,00

15 181451122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 
1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 
1:5 do 1:2

M2 2 255,00000 8,00 18 040,00
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/003 VN Rýžovník

0: 020-52-02 SO-02 Hráz

R: 020-52-02 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
16 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 79,02500 120,00 9 483,00
17 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v

hornině třídy těžítelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
M2 7 066,00000 18,00 127 188,00

18 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

M2 5 779,40000 40,00 231 176,00

Díl: 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce 
inž. staveb

1 521 850,00

19 457531113 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 
drceného kameniva bez zhutnění, frakce 63-125 mm

M3 380,00000 1 100,00 418 000,00

20 457531112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 
drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32- 
63 mm

M3 990,00000 1 115,00 1 103 850,00

Díl; 46 Zpevněné plochv 1 429 380,00
21 462511270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů do 200 kg

M3 162,00000 1 290,00 208 980,00

22 462512169 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze 
břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, 
hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně

M2 324,00000 100,00 32 400,00

23 464511122 Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene 
záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 
200 kg

M3 990,00000 1 200,00 1 188 000,00

Díl: 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 72 240,00
24 871238111 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do 

připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 
mm

M 240,00000 15,00 3 600,00

25 28611226 trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 
200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

M 240,00000 286,00 68 640,00

Díl: 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních 
komunikací, letišť a ploch

400,00

26 919735111 Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky
do 50 mm

M 8,00000 50,00 400,00

Díl: 99 Přesunv hmot a sutí 223 510,14
27 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m T 4 966,89200 45,00 223 510,14

Díl: D96 Přesunv suti a vybouraných hmot 4 185,00
28 R96001.5 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 

185/2001 Sb. O odpadech v platném znění
T 418,50000 10,00 4 185,00
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/003 VN Rýžovník

O: 020-52-03 SO-03 Výpustné zařízení

R: 020-52-03 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 30 000,00

1 R11001-1 Zajištění převedeni vody a čerpání vody pro stavební 
objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby

OBJEKT 1,00000 30 000,00 30 000,00

Díl: 12 Zemní práce - odkopávkv a prokopávky 30 180,00
2 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
M3 93,00000 110,00 10 230,00

3 124153101 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

M3 190,00000 105,00 19 950,00

Díl: 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a 
svahu

1 372,64

4 153191121 Těsnění hradících stěn nepropustnou hrázkou ze 
zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze 
zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení

M3 0,37300 580,00 216,34

5 R15-001 Jílovitá zemina - těsnící výplň dvojité dlužové stěny 
požeráku - dodávka materiálu

M3 0,37300 3 100,00 1 156,30

Díl: 16 Zemní práce - přemístění výkopku 40186,00
6 162251102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 566,00000 55,00 31 130,00

7 167151111 Nakládání, skládán! a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 283,00000 32,00 9 056,00

Díl: 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 14150,00
8 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 283,00000 50,00 14 150,00

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravv terénu 9 274,00
9 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v

hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 se zhutněním
M2 93,00000 18,00 1 674,00

10 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

M2 190,00000 40,00 7 600,00

Díl: 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 671 623,19
11 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 M3 0,63000 6 250,00 3 937,50
12 317351105 Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo 

žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené 
nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při v

M2 2,61000 1 100,00 2 871,00

13 317351106 Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo 
žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené 
nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při v

M2 2,61000 200,00 522,00
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/003 VN Rýžovník

0: 020-52-03 SO-03 Výpustné zařízení

R: 020-52-03 Nabídka VDP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
14 317362021 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových 

pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
T 0,03100 50 000,00 1 550,00

15 321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, oper

M3 25,28200 6 220,00 157 254,04

16 321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc

M2 109,39900 1 100,00 120 338,90

17 321352010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc

M2 109,39900 250,00 27 349,75

18 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustnýc

T 0,33300 50 000,00 16 650,00

19 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustnýc

T 2,70900 50 000,00 135 450,00

20 R32001 Prefabrikovaná šachta spodní výpusti M 6,05000 34 000,00 205 700,00

Díl: 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce 90 255,55
inž. staveb

21 452311171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

M3 14,72300 4 400,00 64 781,20

22 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

M2 21,46200 350,00 7 511,70

23 457531112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 
drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32- 
63 mm

M3 16,11000 1 115,00 17 962,65

Díl: 46 Zpevněné plochy 293 544,40
24 463211152 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 1,88000 3 080,00 5 790,40

25 463211153 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 114,00000 2 380,00 271 320,00

26 463211158 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 7,92000 2 075,00 16 434,00

Díl: 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 95 808,00
27 871440420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 600
M 23,36000 250,00 5 840,00
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/003 VN Rýžovník

0: 020-52-03 SO-03 Výpustné zařízení

R: 020-52-03 Nabídka VDP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
28 28617272 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6OOOmm

SN12
M 20,60000 3 780,00 77 868,00

29 59223730-R podkladek betonový pod potrubí výpusti 60 x 17 x 15 cm KUS 11,00000 850,00 9 350,00

30 R87001-1 Uložení beton.podkladků pod potrubí KUS 11,00000 250,00 2 750,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce 109 782,20
31 899623181 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v 

otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37
M3 14,03600 5 200,00 72 987,20

32 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 49,06000 750,00 36 795,00

Díl: 93 Různé dokončovací konstrukce a práce 57 401,58
inženýrských staveb

33 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní

M 10,70000 580,00 6 206,00

34 56284620 pás těsnící PVC do pracovních spár betonových 
konstrukcí vnitřní š 150mm

M 10,70000 380,00 4 066,00

35 931994111 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím

M 9,00000 450,00 4 050,00

36 56284672 pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár 
betonových konstrukcí 15x1 Omm

M 9,00000 180,00 1 620,00

37 934956125 Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka 
(dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným 
kováním z dubového dřeva, tí. 60 mm

M2 8,12600 3 330,00 27 059,58

38 R95003 Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka, osazení do 
kamenného obkladu (vrtání, chem kotva), geod.měření

KUS 1,00000 9 000,00 9 000,00

39 R950022 Měrná lať výroba, dodávka, osazení M 1,20000 4 500,00 5 400,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 8 800,00
40 R94001 Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 

200 kg/m2
M2 88,00000 100,00 8 800,00

Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce 200 610,00
Dozemních staveb

41 R950034 Lávka na požerák __kompletní výroba, doprava, osazení a 
montáž

M 7,43000 27 000,00 200 610,00

Díl: 99 Přesuny hmot a suti 13 613,36
42 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 

rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
T 302,51900 45,00 13 613,36
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/003 VN Rýžovník

0: 020-52-04 SO-04 Bezpečnostní přeliv

R: 020-52-04 Nabídka VDP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 12 Zemní práce - odkopávkv a prokopávkv 35 275,00

1 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

M3 425,00000 40,00 17 000,00

2 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

M3 425,00000 43,00 18 275,00

Díl: 16 Zemní práce - přemístění výkopku 120 700,00
3 162251102 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 1 700,00000 55,00 93 500,00

4 167151111 Nakládání, skládání a překládání neuiehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 850,00000 32,00 27 200,00

Díl: 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 42 500,00
5 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 850,00000 50,00 42 500,00

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 42 400,00
6 181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 
1:5 do 1:2

M2 600,00000 11,00 6 600,00

7 005724740 osivo směs travní krajinná-svahová KG 15,00000 120,00 1 800,00
8 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

M2 850,00000 40,00 34 000,00

Díl: 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 388 243,50
9 321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 18,52500 6 220,00 115 225,50

10 321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc

M2 131,60000 1 100,00 144 760,00

11 321352010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc

M2 131,60000 250,00 32 900,00

12 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustnýc

T 0,04700 50 000,00 2 350,00

13 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustnýc

T 0,86000 50 000,00 43 000,00

14 R32001 Pačokování bet,konstrukcí jílovou směsí M2 131,60000 380,00 50 008,00
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/003 VN Rýžovník

O: 020-52-04 SO-04 Bezpečnostní přeliv

R: 020-52-04 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce 165 268,50

inž. staveb
15 452311171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

M3 20,41500 4 400,00 89 826,00

16 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

M2 22,54000 750,00 16 905,00

17 457531112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 
drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32- 
63 mm

M3 52,50000 1 115,00 58 537,50

Díl: 46 Zpevněné plochv 620 545,90
18 462511370 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 
kamenů přes 200 do 500 kg

M3 156,00000 1 280,00 199 680,00

19 462513169 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze 
břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, 
hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Příplat

M2 260,00000 100,00 26 000,00

20 463211152 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 16,00000 3 080,00 49 280,00

21 463211153 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 130,92000 2 420,00 316 826,40

22 463211158 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 13,86000 2 075,00 28 759,50

Díl: 93 Různé dokončovací konstrukce a práce 3 736,00
inženvrskvch staveb

23 624635351 Opravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového
pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem 
silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2

M 4,60000 200,00 920,00

24 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým 
profilovým nebo z PVC ve stěně

M 2,00000 600,00 1 200,00

25 56284008 pás těsnící PVC do dilatačních spár betonových 
konstrukcí vnitřní š 240mm

M 2,00000 550,00 1 100,00

26 931991211 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů, tl. 20 mm M2 0,60000 860,00 516,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 32 724,90
27 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin 

jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m
T 727,22000 45,00 32 724,90
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/003 VN Rýžovník

0: 020-52-05 SO-05 Přeložka lesní cesty

R: 020-52-05 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 36 480,00

1 113107342 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živ

M2 40,00000 50,00 2 000,00

2 113108442 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez 
zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv 
tloušťky se živičným pojivém

M2 40,00000 40,00 1 600,00

3 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva drceného

M3 16,00000 180,00 2 880,00

4 R11001-05 Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební 
objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby

OBJEKT 1,00000 30 000,00 30 000,00

Díl: 12 Zemní práce - odkopávkv a prokopávky 80 020,00
5 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
M3 1 220,00000 40,00 48 800,00

6 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

M3 290,00000 43,00 12 470,00

7 124253101 Vykopávky pro koryta vodoteči strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

M3 125,00000 150,00 18 750,00

Díl: 16 Zemní práce - přemístění výkopku 232 170,00
8 162351103 Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těži

M3 3 270,00000 55,00 179 850,00

9 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 1 635,00000 32,00 52 320,00

Díl: 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 112 250,00
10 171151103 Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

M3 2 245,00000 50,00 112 250,00

Díl: 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 187 443,06
11 181411122 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 
1:5 do 1:2

M2 2 467,50000 11,00 27 142,50

12 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová KG 61,68800 120,00 7 402,56
13 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
M2 3 011,00000 18,00 54 198,00

14 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až

M2 2 467,50000 40,00 98 700,00

Díl: 21 Zakládání - úprava podloží a základové 
spáry, zlepšování vlastností hornin

40 000,00
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Položkový rozpočet
S: VDP 2023/003 VN Rýžovník

0: 020-52-05 SO-05 Přeložka lesní cesty

R: 020-52-05 Nabídka VDP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
15 213131111-R Stabilizace základové spáry přeložky cesty M2 200,00000 200,00 40 000,00

Díl: 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 552 866,28
16 321321116 Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, oper

M3 30,52400 6 220,00 189 859,28

17 321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc

M2 179,82000 1 100,00 197 802,00

18 321352010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového 
vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc

M2 179,82000 250,00 44 955,00

19 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustnýc

T 0,21800 50 000,00 10 900,00

20 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustnýc

T 2,18700 50 000,00 109 350,00

Díl: 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce 
inž. staveb

234 708,90

21 452311171 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 30/37

M3 42,35100 4 400,00 186 344,40

22 452351101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

M2 41,29400 750,00 30 970,50

23 457531112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 
drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32- 
63 mm

M3 15,60000 1 115,00 17 394,00

Díl: 46 Zpevněné plochv 416 556,00
24 463211152 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné I příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 91,20000 3 080,00 280 896,00

25 463211153 Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 
podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky 
kamene hm

M3 57,00000 2 380,00 135 660,00

Díl: 5 Komunikace pozemní 2 863 300,92
26 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
M2 2 369,45000 180,00 426 501,00

27 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

M2 2 102,96000 405,00 851 698,80

28 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

M2 2 172,05000 295,00 640 754,75
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29 569951133 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým 
recyklátem tl. 150 mm

M2 1 431,15000 175,00 250 451,25

30 573111112 Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem 
kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

M2 2 102,96000 47,00 98 839,12

31 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,30 kg/m2

M2 2 024,00000 14,00 28 336,00

32 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

M2 2 024,00000 280,00 566 720,00

Díl: 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 70 291,50
33 871390420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 400
M 18,65000 300,00 5 595,00

34 871440420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 600

M 4,60000 250,00 1 150,00

35 28617270 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm
SN12

M 18,65000 1 690,00 31 518,50

36 28617272 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm
SN12

M 4,60000 3 780,00 17 388,00

37 59223730-R podkladek betonový pod potrubí výpusti 60 x 17 x 15 cm KUS 12,00000 850,00 10 200,00

38 R87001-1 Uložení beton.podkladků pod potrubí KUS 12,00000 250,00 3 000,00
39 R87001-2 Úprava PP potrubí seříznutím KUS 3,00000 480,00 1 440,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce 43 503,00
40 899623181 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v 

otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37
M3 6,24000 5 200,00 32 448,00

41 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M2 14,74000 750,00 11 055,00

Díl: 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních 400,00
komunikací, letišť a ploch

42 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky
do 50 mm

M 8,00000 50,00 400,00

Díl: 93 Různé dokončovací konstrukce a práce 50 536,80
inženýrských staveb

43 931994105 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní

M 44,40000 580,00 25 752,00

44 56284620 pás těsnící PVC do pracovních spár betonových 
konstrukcí vnitřní š 150mm

M 44,40000 380,00 16 872,00

45 931994111 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím

M 12,56000 450,00 5 652,00

46 56284672 pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár 
betonových konstrukcí 15x10mm

M 12,56000 180,00 2 260,80

Díl: 99 Přesuny hmot a suti 34 758,18
47 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 

rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
T 772,40400 45,00 34 758,18

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 480,00
48 R96001.5 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 

185/2001 Sb. O odpadech v platném znění
T 48,00000 10,00 480,00
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