

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 4/2023

Číslo související rámcové dohody: **12PU-001947** (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 12PU-002908

Ze dne: 14.05.2019

## **Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Jihlava  
Adresa: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## **Dodavatel:**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace  
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:** zajištění běžné údržby na silnicích I. tříd v okrese Třebíč.

**Místo dodání:** Okres Třebíč, silnice I/23, I/38

**Termín dodání:** od 20. 03. 2023 do 30. 6. 2023

**Platební podmínky:** Objednatel se zavazuje hradit Dodavateli za poskytnutí Služeb Cenu Služeb měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 823 949,- Kč / 996 978,29 Kč**

**Další informace pro dodavatele:** nepoužije se

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

**Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:**

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

Příloha č. 2 – Soupis služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 27.03.2023 9:12:14 +02:00



11s	
12s	
13s	
14s	
15s	
16s	
17s	
18s	
19s	
20s	
21s	
22s	

23s

24s

25s

26s

27s

28s

29s

30s

32s

33s



50s	
51s	
52s	
53s	
54s	
59s	
60s	
61s	
62s	
63s	
64s	
65s	

66s	
67s	
68s	
69s	
70s	
71s	
72s	
73s	
74s	
75s	
76s	
77s	

78s	
79s	
80s	
81s	
82s	
83s	
84s	
85s	
86s	
87s	
88s	
89s	
90s	



91s	
92s	
93s	
94s	
95s	
96s	
97s	
98s	

nabídková cena silnice za 3 měsíce v Kč bez DPH	823 949,00
DPH Kč	173 029,29
nabídková cena silnice za 3 měsíce v Kč včetně DPH	996 978,29

Datum: 27.03.2023 9:12:04 +02:00