

## VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000163

Číslo dílčí smlouvy: 19ZA-004004 / 8 A, B, C, D, E

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### WUKA-GROUP s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4

IČO: 27561071

DIČ: CZ27561071

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113605

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:

Digitálně

Datum:

2023.03.08

19:48:47 +01'00'

druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

- A. Oprava svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 2 RH1C+2 RH2C po DN, pachatel známý KRPA-23641-3/PŘ-2023-000006
  - B. Oprava svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 2 RH1C+2 RH2C po DN, pachatel známý KRPA-380320-1/PŘ-2022-000006
  - C. Oprava svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 2 RH1C+2 RH2C po DN, pachatel známý KRPA-400637-3/PŘ-2022-000006
  - D. Oprava svodidel Safe Road MegaRail ew po DN, pachatel známý KRPA-408515-2/PŘ-2022-000006
  - E. Oprava svodidel Safe Road MegaRail ew po DN, pachatel známý KRPA-14185/DN-2022-211
4. Předpokládané požadované množství Plnění:
- A. Kompletní výměna svodidla 2 RH1C+2 RH2C 24bm
  - B. Kompletní výměna svodidla 2 RH1C+2 RH2C 16bm
  - C. Kompletní výměna svodidla 2 RH1C+2 RH2C 16bm
  - D. Kompletní výměna svodidel MegaRail ew 16bm
  - E. Kompletní výměna svodidel MegaRail ew 8bm
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:
- A. MÚK Třebonice od D5 směr letiště
  - B. D0 MÚK Řepy od KV směr letiště
  - C. D0 MÚK Řepy od D5 směr KV
  - D. D0L směr D1 km 3,3 kraj
  - E. D0L směr D1 km 25,2 kraj
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit Plnění Objednateli v každé jednotlivé lokalitě (viz bod č.6) do 3 kalendářních dnů od výzvy a dokončit jej do 5 kalendářních dnů od zahájení. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění celé Dílčí smlouvy Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

č. 2 – Čestné prohlášení.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 - Třebonice, KRPA-23641-3/PŘ-2023-000006

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

125	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■	
131	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■	
325	1	Výkon technika	■	■	■	■	
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■	
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■	
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■	
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■	
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■	
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■	
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■	
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■	
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■	
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■	
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
356	33	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■	
		CELKEM BEZ DPH					187 420
		CELKEM VČ. DPH					226 778

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 - sjezd z D6 k ul. Karlovarská, KRPA-380320-1/PŘ-2022-000006

Typ svodidla: Kreamsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

125	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■
131	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
325	1	Výkon technika	■	■	■	■
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■
356	33	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
		CELKEM BEZ DPH				144 860
		CELKEM VČ. DPH				175 281

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 - nájezd na D6, KRPA-400637-3/PŘ-2022-000006

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

125	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■	
131	7	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■	
325	1	Výkon technika	■	■	■	■	
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■	
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■	
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■	
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■	
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■	
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■	
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■	
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■	
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■	
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■	
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
356	33	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■	
		CELKEM BEZ DPH					144 860
		CELKEM VČ. DPH					175 281

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 - 3 km směr D1, KRPA-408515-2/PŘ-2022-000006

Typ svodidla: MegaRail ew

255	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■	
259	5	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■	
325	1	Výkon technika	■	■	■	■	
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■	
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■	
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■	
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■	
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■	
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■	
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■	
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■	
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■	
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■	
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
356	33	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■	
		CELKEM BEZ DPH					124 260
		CELKEM VČ. DPH					150 355

Položkový rozpočet plnění na opravu svodidel po DN na D0 - 25,200 km směr Brno, KRPA-14185/DN-2022-211

Typ svodidla: MegaRail ew

255	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	■	■	■	■	
259	5	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■	
325	1	Výkon technika	■	■	■	■	
326	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■	
327	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■	
334	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
335	10	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■	
336	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■	
337	12	Výkon servisního vozidla - dílny	■	■	■	■	
344	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	■	■	■	■	
349	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■	
350	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■	
351	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■	
352	28	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■	
353	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	■	■	■	■	
354	31	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
355	32	Výkon II. předzvěstný vozík	■	■	■	■	
356	33	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■	
		CELKEM BEZ DPH					97 740
		CELKEM VČ. DPH					118 265

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 10.03.2023 9:50:09 +01:00