
Stavba:

Místo stavby: Bryksova, p.č. 232/44, 232/718, 312 a 823, 198 00 Praha 14
Katastrální 

území:

k. ú. Černý Most

Podklady: SO.01 - Studie
Zpracovatel: LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o., Perucká 26, 120 00 Praha 2

Dodavatel:

Název firmy: GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 281 69 522

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zapsaný v 

obchodním 

rejstříku 
vedeném:

Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459

1 SO.01 - 1. Etapa 
(Předmět dokumentace změny stavby před jejím dokončením)         528 549 147,03 Kč 

1.1 Bourací práce                               2 585 091,98 Kč 
1.2 Sanační opatření proti vodě                               5 148 461,05 Kč 
1.3 Statické sanace a zajištění stávajících nosných konstrukcí                               9 640 423,10 Kč 
1.4 Stavební část                           235 125 713,44 Kč 
1.5 Výplně otvorů vnější                             23 306 824,93 Kč 
1.6 Výplně otvorů vnitřní                             13 849 207,91 Kč 
1.7 Požárně bezpečnostní řešení, EPS, ZOTK                               2 706 629,64 Kč 
1.8 Ostatní doplňkové konstrukce                             40 009 986,33 Kč 
1.9 Ústřední vytápění                             13 184 306,82 Kč 
1.10 Zdravotně-technické instalace                             16 659 268,84 Kč 
1.11 Vzduchotechnika                             45 541 450,54 Kč 
1.12 Silnoproudé rozvody                             27 122 623,01 Kč 
1.13 Slaboproudé rozvody                             16 977 442,52 Kč 
1.14 Technologická zařízení - výtahy                               2 216 649,05 Kč 
1.15 Měření a regulace                               6 727 311,20 Kč 
1.16 Sadové úpravy                                  142 603,25 Kč 
1.17 Venkovní architektura,komunikace                               4 221 946,39 Kč 
1.18 Příprava území                               1 730 133,03 Kč 
1.19 Vedlejší rozpočtové náklady                             61 653 074,00 Kč 
1.20.1    Průzkumné, geodetické a projektové práce                             14 900 000,00 Kč 
1.20.2    Příprava staveniště                               1 028 195,00 Kč 
1.20.3    Zařízení staveniště                             10 685 805,00 Kč 
1.20.4    Inženýrská činnost                               1 300 000,00 Kč 
1.20.5    Ostatní vedlejší rozpočtové náklady                             33 739 074,00 Kč 

2 SO.01 - 2. Etapa - dokončení knihovna
(Předmět dokumentace změny stavby před jejím dokončením)           20 204 972,93 Kč 

2.1 Stavební část                             11 385 651,23 Kč 
2.2 Výplně otvorů vnitřní                               2 391 742,49 Kč 
2.3 Požárně bezpečnostní řešení, EPS, ZOTK                                  547 970,07 Kč 
2.4 Ostatní doplňkové konstrukce                                  940 414,16 Kč 
2.5 Dokončovací práce                                  225 123,00 Kč 
2.6 Ústřední vytápění                                  122 314,75 Kč 
2.7 Zdravotně-technické instalace                               1 345 462,24 Kč 
2.8 Vzduchotechnika                                  489 259,00 Kč 
2.9 Silnoproudé rozvody                                  611 573,75 Kč 
2.10 Slaboproudé rozvody                                  733 888,49 Kč 
2.11 Měření a regulace                                  611 573,75 Kč 
2.12 Ostatní vedlejší rozpočtové náklady                                  800 000,00 Kč 
2.12.1    Zařízení staveniště                                  300 000,00 Kč 
2.12.2    Inženýrská činnost                                  100 000,00 Kč 
2.12.3    Ostatní vedlejší rozpočtové náklady                                  400 000,00 Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH         548 754 119,96 Kč 

Popis Pozn. MJ přibližné množství Jednotková cena Cena celkem

1 Byty m2 3 751                                                            65 006,19 Kč                        243 818 704,81 Kč 

2 Balkóny, terasy, lodžie terasy, balkóny, lodžie, komunitní terasa m2 852                                                                65 006,19 Kč                          55 370 319,73 Kč 

3 Komunikační prostory  PP chodby m2 42                                                                  62 741,16 Kč                            2 613 169,43 Kč 
4 Skladovací prostory  PP kočárky, kóje m2 94                                                                  62 741,16 Kč                            5 877 592,14 Kč 

5 Technické prostory  PP technické místnosti, rozvodna NN, 
výměníková stanice

m2 97                                                                  62 741,16 Kč                            6 059 541,51 Kč 

6 Komunikační prostory  NP chodby, schodiště, zádveří m2 572                                                                62 741,16 Kč                          35 911 786,80 Kč 
7 Skladovací prostory  NP sklady m2 39                                                                  62 741,16 Kč                            2 439 376,41 Kč 

8 Technické prostory  NP soc.zařízení nebytové, serverovna, úklid m2 127                                                                62 741,16 Kč                            7 980 048,50 Kč 

9 Parking  PP parking 2.PP, parking 1.PP m2 1 774                                                            62 741,16 Kč                        111 321 017,86 Kč 

10 Nebytové prostory NP prostor knihovny, restaurace, klubovna m2 1 190                                                            65 006,19 Kč                          77 362 562,78 Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH                 8 537       548 754 119,97 Kč 

Polyfunkční dům Praha Černý Most

PRO ÚČELY INTERNÍHO PŘEHLEDU ZADAVATELE PROSÍME O ZREKAPITULOVÁNÍ ROZKLADU CENY DLE POLOŽEK NÍŽE, 
přičemž tento rozklad obsahuje obě etapy (konečné ceny celkem bez DPH si musí být rovny)


