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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb. 

 číslo objednatele:  
 číslo zhotovitele: SP - 06/2022 
 

I. 

Smluvní strany (identifikace) 

 

Objednatel:   Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. 

Se sídlem:   Jiráskova ul. 656 

    263 01 Dobříš 

Zastoupený: Ing. Tomášem Kolaříkem, jednatelem společnosti 

Ve věcech smluvních 

je oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Kolařík, jednatel společnosti 

Ve věcech technických  

je oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Kolařík, jednatel společnosti 

Ing. Martin Kolařík, technický ředitel 

IČO:    49 54 96 77 

DIČ:    CZ 49 54 96 77 

 

Zhotovitel:   Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 

Se sídlem:   Křížová 472/47 

    150 00 Praha 5 

Zastoupený:   Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady 

Ve věcech smluvních 

je oprávněn jednat:  Ing. Martin Butor, předseda správní rady 

Ve věcech technických  

je oprávněn jednat:  Ing. Lukáš Kužel, ved. stř. projekce a IIČ 

    Ing. Petr Hofmann 

    Ing. Veronika Pittnerová 

    Ing. Hana Soukupová 

    Ing. Martin Brada 

    Václav Klouzal 

    Ing. Eva Pytlová 

Ing. Ondřej Vacek 

IČO:    60 19 36 89 

DIČ:    CZ 60 19 36 89 

Bankovní spojení:  KB - pob. Praha - Smíchov 

    č. ú.:  71204051/0100 
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II. 

Předmět smlouvy 

Název díla: VDJ Trnová – stavební úpravy 

Zhotovitel zajistí 

a vypracuje: Jednotnou projektovou dokumentaci ke společnému povolení 

v rozsahu a podrobnostech realizační dokumentace 

(DÚR/DSP/DPS). 

Určení rozsahu díla:  A. Dokumentace současného stavu 

Zhotovitel vyhotoví na základě případné dostupné stávající 

dokumentace VDJ a vlastního měření dokumentaci současného 

provedení, jako podklad pro další projektové práce dle bodu C. 

Součástí dokumentace současného stavu bude polohopisné (S-JTSK) a 

výškopisné (B.p.v.) zaměření areálu objektu VDJ se zákresem 

podzemních sítí. 

B. Geodetické zaměření 

Zhotovitel zajistí tachymterické zaměření celého areálu VDJ Trnová v 

souřadnicích S-JTSK a ve výškovém systému B.p.v. se zakreslením 

podz. investic dle vyjádření jejich správců a hranic pozemků. Dále 

zajistí aktuální snímek mapy KN a výpis pozemků stavbou dotčených. 

C. Jednotná projektová dokumentace pro společné povolení 

(DÚR/DSP/DPS) 

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení 

(pro společné povolení) v podrobnostech a rozsahu dokumentace pro 

provedení stavby. Součástí dokumentace bude výkaz výměr a soupis 

prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů 

v plném počtu vyhotovení a rozpočet IN stavby v jednom vyhotovení. 

D. Investorsko-inženýrská činnost související se zajištěním 

společného povolení 

Zhotovitel se zavazuje, že v rámci výkonu investorsko – inženýrské 

činnosti zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro 

objednatele, jeho jménem, investorsko – inženýrskou činnost pro výše 

uvedené části stavby po celou dobu jejich přípravy až po vydání 

společného povolení – vodoprávního povolení. 

Věcný rozsah zajištění investorsko – inženýrské činnosti je dán 

podmínkami společného povolení, podmínkami (souhlasy) vlastníků 

pozemků dotčených stavbou, předanou projektovou dokumentací ke 

stavebnímu řízení a touto smlouvou. Podpis žádostí přísluší objednateli. 
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Věcná náplň projektové dokumentace: 

Rozsah díla je dán požadavky investora na rozsah stavebních úprav VDJ: 

- Návrh sanace akumulační komory (vč. příp. zateplení střešního pláště, úprava násypů, 

nové vodotěsné prostupy), 

- stavební úpravy VDJ, nové řešení vstupu nad hladinu akumulačního prostoru, vč. příp. 

sanace, 

- návrh oplocení, zpevněných ploch a terénních úprav v rámci areálu VDJ, mimo nový návrh 

příjezdové komunikace – nenavrhuje se, 

- nové technologické vystrojení VDJ, odvětrání akumulací, demontáž stávající technologie, 

- elektročást VDJ, 

- měření a regulace, přenosy údajů dle požadavku objednatele/provozovatele. 

Na vstupním výrobním výboru s investorem bude zvolen typ a vzhled fasádního systému 

za součinnosti architektonického dozoru – partnera ze strany investora. 

Stávající stav: 

Zemní vodojem Trnová (nádrže obdélníkového půdorysu) o přibližném objemu 2x 75 m3 je 

situovaný v extravilánu Města Dobříš v rámci místní části Trnová. Areál VDJ je umístěn na 

č. parc. 1742 k. ú. Dobříš. Jedná se o železobetonový dvoukomorový objekt - nádrže s částečně 

nadzemní armaturní komorou. VDJ má členěný vstupní objekt z úrovně okolního terénu. VDJ 

je zásoben z okolních místních zdrojů podzemní vody a slouží primárně za účelem zásobení 

Dobříše. 

Předmět projektu a inženýrské činnosti: 

Zemní vodojem bude kompletně zrekonstruován. Na základě diagnostiky stávajících 

železobetonových konstrukcí bude navržena jejich sanace. Vodní komory budou odkopány, 

nově bude položena hydroizolace ve sklonu a tepelná izolace. Nadzemní objekt vstupu a 

armaturního prostoru bude zateplen a po dohodě s objednatelem bude navrženo řešení nové 

fasády. Objekt bude zastřešen dřevěným krovem s pálenou krytinou s podhledem. Strojně 

technologická část vodojemu bude kompletně vyměněna za potrubí z nerezu. 

Objednatel předá jako podklad pro projektové práce výstup z provedené diagnostiky 

betonových konstrukcí s návrhem sanací pro akumulační i armaturní komoru, který byl 

proveden společností BETONCONSULT, s.r.o. (únor 2019). 

Součástí díla je zajištění společného povolení včetně nabytí právní moci. 

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby v souladu s Vyhláškou 

č. 405/2017 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, resp. 

Vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí dokumentace je i 

podrobný položkový rozpočet, který bude zpracován až po konečném odsouhlasení projektové 

dokumentace ze strany objednatele. Součástí dokumentace budou aktuální snímky katastru 

nemovitostí a původního pozemkového. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s 

platnými normami a předpisy. 

 

Základní členění projektové dokumentace, po stavebních objektech, na část stavební, 

technologickou a elektro. 

Stavební objekty: SO 01 VDJ 

SO 02 Elektro stavební část 
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SO 03 Terénní úpravy, oplocení 

PS 01 Strojně technologická část 

PS 02 Elektrotechnologická část, MaR/SŘTP.  

Projektová dokumentace bude s objednatelem projednána: 

- 1x na vstupním jednání, 

- 1x v rozpracovanosti (50% ÷ 75% rozsahu projektu), 

- 1x před ukončením prací (závěrečné projednání). 

Počet vyhotovení: 6 paré, včetně výkazu výměr (objednatel obdrží 3 vyhotovení vč. paré SÚ 

ověřené dokumentace, zbylá paré budou použita za účelem inženýrské 

činnosti – projednání) 

 1x digitálně 

 

III. 

Dodací lhůta 

(členění dle čl. II) 

 

- část díla dle čl. II.A: - do 8 týdnů od obdržení podepsané smlouvy o dílo a předání 

veškerých podkladů 

- část díla dle čl. II.B: - do 8 týdnů od obdržení podepsané smlouvy o dílo a předání 

veškerých podkladů 

- část díla dle čl. II.C: - do 30 týdnů od obdržení podepsané smlouvy o dílo a předání 

veškerých podkladů 

- část díla dle čl. II.D: - do 12 týdnů od předání odsouhlasené PD bude podána žádost o 

stavební povolení (společné povolení) 

 

IV.  

Cena díla 

(členění dle čl. II) 

Cena díla dle bodu II. 

A. Dokumentace současného stavu ........................................................................... 37.000,- Kč 

B. Geodetické zaměření ............................................................................................ 22.000,- Kč 

C. Jednostupňová projektová dokumentace (DÚR/DSP/DPS) ............................... 375.000,- Kč 

D. IIČ související s obstaráním společného povolení ............................................... 59.000,- Kč 

Celková cena díla (základní cena): ...................................................................... 493.000,- Kč 

Cena DPH (21%) ..................................................................................................... 103.530,- Kč 

Cena celkem, vč. DPH ............................................................................................ 596.530,- Kč 

V případě změny sazby DPH bude zachována základní cena a bude upravena pouze cena vč. 

DPH. 

Smluvní cena nezahrnuje nepředvídatelné náklady související se zabezpečením 

investorsko-inženýrské činnosti, které se týkají investora (objednatele) stavby. Tyto náklady 

nese investor (objednatel) ze svého a jejich úhradu bude provádět průběžně na základě 

zhotovitelem předložených dokladů. Jsou to zejména: 

a) Veškeré správní a soudní poplatky a znalečné, 

b) případné náklady na vytýčení podzemních sítí od jejich správců budou 
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přefakturovány objednateli, 

c) součástí ceny nejsou případné náklady spojené se zajištěním 

zpoplatněných podkladů. 

 

V. 

Podklady 

 

Objednatel před započetím projektových prací předá tyto závazné podklady: 

- Dostupnou projektovou dokumentaci daných staveb, 

- výstup z provedené diagnostiky betonových konstrukcí s návrhem sanací pro akumulační i 

armaturní komoru, který byl proveden společností BETONCONSULT, s.r.o. (únor 2019), 

- napojovací místa stávajících liniových staveb, 

- případné požadavky na umístění jednotlivých objektů staveb, 

- jako podklad pro zpracování projektové dokumentace zhotovitel vypracuje kompletní 

tachymetrické zaměření zájmové oblasti a zaměření stávajících podzemních sítí na základě 

vytyčení provozovatelem, 

- objednatel předá dostupné údaje o stávajícím vodovodním a kanalizačním systému v 

dotčené zájmové oblasti předmětu díla. 

 

VI. 

Splnění 

 

Odesláním díla poštou, či jeho předáním objednateli v dohodnuté lhůtě. Dojde-li k prodlení s 

odevzdáním díla, může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z 

fakturované částky za každý den prodlení. 

 

VII. 

Fakturace 

 

Podkladem pro placení dodávky budou dílčí faktury, které budou vystaveny po odevzdání a 

převzetí příslušné části díla v rozsahu článku II. 

Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení (odevzdání) objednateli. V pochybnostech 

se má za to, že faktura byla doručena 3 dny po jejím odeslání. 

Dojde-li k prodlení s placením faktury, může zhotovitel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

 

VIII. 

Změna smlouvy 

 

Smlouvu lze změnit pouze vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými písemnými dodatky.  

Od smluvních závazků lze odstoupit jen po písemné dohodě obou smluvních stran. 

 

IX. 

Jiná ustanovení 

Záruční lhůta na celý předmět zakázky je 36 měsíců, nejdéle však do zpracování dalšího stupně 

projektové dokumentace. Zjevné vady, které bude reklamovat objednatel bez zbytečného 
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odkladu, budou bezplatně odstraněny zhotovitelem do 15-ti dnů. 

Na veškerou zpracovanou dokumentaci se vztahuje Autorský zákon (Zákon č. 121/2000 Sb. 

v platném znění). Předané digitálně zpracované podklady smí být poskytnuty třetí osobě a smí 

být využity třetí osobou až po úplné kolaudaci předmětného díla (toto neplatí u generelů, 

pasportů a výkresových částí provozních řádů). 

 

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu (kopie listinné formy) přechází ze zhotovitele na 

objednatele až úplným zaplacením sjednané ceny. Stejným okamžikem přechází na objednatele 

i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla. Uložení díla (archivace) se řídí dle čl. 

1.20.1 a 1.20.2 Výkonového a honorářového řádu, vydaného ČKAIT, ČSSI a ČKA v roce 

2002. 

Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou 

smluvních stran.  

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a 

dva zhotovitel. 
 

 

V Praze dne:       V Dobříši dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Butor,      Ing. Tomáš Kolařík, 

předseda správní rady      jednatel společnosti   


