

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
145	2023	0169T
pod. číslo	rok	zkr. číslo

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 OBJEDNATEL:

Město Frenštát pod Radhoštěm

Sídlo: nám. Míru č. p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupené: Ing. Janem Rejmanem – starostou města
IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
Č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

I.2 ZHOTOVITEL:

Výběrovka, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 62452

Sídlo: Podzámčí 482/62, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Zastoupená: Ing. Liborem Chlopčíkem – jednatelem
za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Libor Chlopčík
ve věcech technických: Ing. Libor Chlopčík
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE] (info@vyberovka.eu)
IČ: 04124847
DIČ: CZ04124847
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě dílo: „**Technické podklady pro zadávací řízení veřejné zakázky Preventivní kontroly četnosti PO, roční prověrky BOZP, kontroly a revize VPPO, PBZ**“, (dále jen „dílo“)

Předmět díla se sestává z následujících činností u 35 bytových domů, 25 budov občanské vybavenosti:

- Kontrola stávajících dokumentací PO, BOZP, revizních zpráv PBZ a VPPO dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky č. 23/2008 Sb., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 133/1985 Sb.“), na nejrizikovějších pracovištích
- Osobní prohlídka stavu PO, BOZP nejrizikovějších pracovišť dle zaslaného seznamu objektů
- Kontrola roční prověrky BOZP dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“) nejrizikovějších pracovišť dle zaslaného seznamu objektů
- Stanovení rozsahu dokumentací PO, BOZP, revizních zpráv PBZ a VPPO dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky č. 23/2008 Sb., zákona č. 133/1985 Sb., dále četnosti kontrol PO dle zákona č. 133/1985 Sb. a kontrol BOZP dle zákona 262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen "zákon 262/2006 Sb."). Tento rozsah činností bude součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na poskytování služeb PO, BOZP

- Stanovení předpokládané ceny veřejné zakázky „Preventivní kontroly četnosti PO, roční prověrky BOZP, kontroly a revize VPPO, PBZ“

Výše uvedené kontroly a stanovení rozsahu technických podkladů pro zadávací řízení veřejné zakázky budou provedeny osobou odborně způsobilou prevencí rizik PO, BOZP.

Dílo bude vyhotoveno v množství:

4 ks paré v tištěné podobě

a

1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.)

Vyhotovením díla se rozumí předání požadovaného počtu paré objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen dílo převzít vykazuje-li vady, popřípadě není způsobilé plně sloužit svému účelu.

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

Technické podklady pro zadávací řízení veřejné zakázky „Preventivní kontroly četnosti PO, roční prověrky BOZP, kontroly a revize VPPO, PBZ“ budou odevzdány nejpozději 28.4.2023.

Místem plnění jsou budovy ve vlastnictví Města Frenštát pod Radhoštěm.

V. CENA DÍLA

Celková cena předmětu plnění

Cena předmětu plnění bez DPH	98 000,00 Kč
DPH 21 %	20 580,00 Kč
Celková cena včetně DPH	118 580,00 Kč

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou (maximální) a může být změněna pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí dokumentace než těch, které byly předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Provedené práce budou fakturovány po odevzdání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže faktura neobsahuje náležitosti podle výše uvedeného odstavce, nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

V takovém případě běží nová lhůta splatnosti od doručení řádné faktury objednateli.

Splatnost faktur je 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.

VII. ZÁRUKA

Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními normami.

Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá předmětu plnění určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými českými technickými normami a právními předpisy.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele. Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a nenesou odpovědnost za vady vzniklé až po předání díla (např. změnou výchozích podmínek – právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem)

Zhotovitel ručí za vady díla po dobu 6 měsíců ode dne převzetí díla objednatelům.

Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty, reklamacie musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

Vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 14 dnů od jejich písemného oznámení objednatelům, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

Oprávně reklamované vady budou odstraněny v dohodnutém termínu a bezplatně.

VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

Objednatel se zavazuje být v průběhu práce na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku doručeného v přiměřeném předstihu zhotovitelem.

Zejména však zpřístupní dokumentace PO včetně PBŘS (požárně bezpečnostní řešení stavby), BOZP, revize PBZ a VPPO; zpřístupní vytipované budovy, zprostředkuje kontakty s provozovateli užívajícími nebo spravujícími budovy, a to tyto rizikové pracoviště:

- Kino
- Aquapark
- Krytý bazén
- Areál technických služeb
- Hřbitov
- CO sklady Planiska
- Sauna, garáže, sklady
- Dům kultury
- Městská sportovní hala
- Budova Městské policie
- Zimní stadion
- Mateřské školky (více jak dvojtřídka)
- Základní školy

- Centrum volného času ASTRA
- Azylová ubytovna
- Budova JSDH

Součinností objednatele je rovněž bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění jako opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je povinen tento zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny předmětu plnění za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitel s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy sto korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.

X. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO

Vlastníkem zhotovované dokumentace je od počátku zhotovitel. Dnem zaplacení ceny díla se vlastnické právo k dokumentaci převádí na objednatele a následně na investora.

Do doby převodu vlastnického práva k dokumentaci, není zhotovitel oprávněn poskytnout dokumentaci (ani její dílčí část), která je předmětem smlouvy, jiné osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu objednatele.

Objednatel je oprávněn dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací činnosti, která je předmětem dokumentace. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci (každý její svazek) rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

XI. UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neujednaná se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou účastníků a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních.

Doložka platnosti dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:

Právní jednání stanovené touto smlouvou bylo v souladu s usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 53/3/RM/2022/II ze dne 23.11.2022 schváleno starostou města Frenštátu pod Radhoštěm.

Příloha: Seznam objektů

Za objednatele

Ve Frenštátě pod Radhoštěm 27-03-2023



Ing. Jan Rejman
starosta

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ 00297852, DIČ CZ00297852
-48-

Za zhotovitele

Ve Frenštátě pod Radhoštěm 27-03-2023



Ing. Libor Chlopčík
jednatel společnosti

Č.domovní	Ulice	Inventární číslo
913	TYRŠOVA	210000001
408	ZÁHUNÍ	210000002
404	DOLNÍ	210000003
1 391	ŠKOLSKÁ ČTVRŤ	210000004
1 176	MARKOVA	210000005
1	NÁM. MÍRU	210000006
32	HAVLÍČKOVA	210000007
917	KOPANÁ	210000008
130	STŘELNIČNÍ	210000009
955	TYRŠOVA	210000010
504	DOLNÍ	210000011
1 071	TYRŠOVA	210000012
		210000014
1 034	ZÁHUNÍ	210000016
1 170	KALUSOVA	210000017
346	ROŽNOVSKÁ	210000018
	MARTINSKÁ ČTVRŤ	210000019
1 159	MARTINSKÁ ČTVRŤ	210000020
1 704	MARTINSKÁ ČTVRŤ	210000021
1 053	TYRŠOVA	210000023
1 836	TYRŠOVA	210000024
254	DR. PARMY	210000025
902	U PORÁŽKY	210000026
494	DOLNÍ	210000027
	HOREČKY	210000028
841	STŘELNIČNÍ	210000029
1 929	NA NIVÁCH	210000030
		210000032
497	DOLNÍ	210000033
		210000035
1 394	ŠKOLSKÁ ČTVRŤ	210000036
	PLANISKA	210000037
		210000038
1 806		210000098
	HOREČKY	210000099
	KOPANÁ	210000101
	BYSTRÉ	210000102
	KOPANÁ	210000103
	LOMNÁ	210000104
	LOMNÁ	210000105
	KOPANÁ	210000106
	KOPANÁ	210000108
	ROŽNOVSKÁ	210000109
	ROŽNOVSKÁ	210000110
		210000111
		210000112
		210000113
1 807	DOLNÍ	210000114

		210000117
	DOLNÍ	210000118
	DOLNÍ	210000119
	MARTINSKÁ ČTVRŤ	210000120
49	PODŘÍČÍ	210000121
65	PODKOPČÍ	210000122
305	DOLNÍ	210000123
1 375	ŠKOLSKÁ ČTVRŤ	210000124
1 199	SÍDL. BESKYDSKÉ	210000125
	BEZRUČOVA	210000126
	JANÁČKOVA	210000127
	MARKOVA	210000128
	PAPRATNÁ	210000129
	DOLNÍ	210000130
	TYRŠOVA	210000132
	ZÁHUNÍ	210000133
	DOLNÍ	210000134
		210000135
		210000136
	BEZRUČOVA	210000137
	DOLNÍ	210000138
	DOLNÍ	210000139
	MARIÁNSKÁ	210000140
	6. KVĚTNA	210000141
	TYRŠOVA	210000142
	ŠKOLSKÁ ČTVRŤ	210000143
	KOPANÁ	210000144
	FRANTIŠKA PALACKÉHO	210000145
	ROŽNOVSKÁ	210000146
	DVOŘÁKOVA	210000147
	LOMNÁ	210000148
	ZÁHUNÍ	210000149
	DOLNÍ	210000151
	ZÁVODÍ	210000162
	ŠKOLSKÁ ČTVRŤ	210000213
	ROŽNOVSKÁ	210000235
841	STŘELNIČNÍ	210000254
	TYRŠOVA	210000263
	DOLNÍ	210000265
	MARTINSKÁ ČTVRŤ	210000307
	ŠKOLSKÁ ČTVRŤ	210000346
	DOLNÍ	210000347
		210000375
		210000378
		210000379
917	KOPANÁ	210000386
		210000387
		210000391
		210000399
		210000403

917	KOPANÁ	210000408
130	STŘELNIČNÍ	210000414
913	TYRŠOVA	210000420
	MÍSTECKÁ	210000424
1 161	ROŽNOVSKÁ	210000430
345	ROŽNOVSKÁ	21150T001
330	FR. HOREČKY	21150T002
440	DOLNÍ	21150T003
1 282	ŠKOLSKÁ ČTVRŤ	21150T004
1 365	ŠKOLSKÁ ČTVRŤ	21150T005
503	DOLNÍ	21150T006
1 227	DOLNÍ	21150T007
1 291	DOLNÍ	21150T008
1 190	SÍDL. BESKYDSKÉ	21150T009
1 152	MARTINSKÁ ČTVRŤ	21150T011
1 136	MARTINSKÁ ČTVRŤ	21150T012
223	MARKOVA	21150T013
1 836	TYRŠOVA	21150T014
1 034	ZÁHUNÍ	21150T015
1 391	ŠKOLSKÁ ČTVRŤ	21150T016
428	DOLNÍ	21150T017
433	DOLNÍ	21150T018
434	DOLNÍ	21150T019
913	TYRŠOVA	21150T020
408	ZÁHUNÍ	21150T021
1 176	MARKOVA	21150T023
1 394	ŠKOLSKÁ ČTVRŤ	21150T024
1 053	TYRŠOVA	21150T025
254	DR. PARMY	21150T027
1 704	MARTINSKÁ ČTVRŤ	21150T028

Kontejnerová stání
Teplovody
Mosty
Dětská hřiště
Zastávky
Garáže, sklady
Domy důchodců

Veřejné prostory
Domy
Kultura
Sport
Státní orgány
Veřejná správa
Školy, školky

Název

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA 913
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁHUNÍ 408
MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLSKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA MARKOVA
RADNICE
PŘÍSTAVBA RADNICE JAVORNÍK
DŮM NA KOPANÉ
HASIČSKÁ ZBROJNICE
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
DŮM V DOLNÍ ULICI ČP.504
KINO
VEŘEJNÉ WC KYČERA
DĚTSKÉ ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO
KLUB DŮCHODCŮ
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ROŽNOVSKÁ
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽ. MARTINSKÁ ČTVRTĚ
ASTRA, CENTRUM VOLNÉHO ČASU
MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA 1053
BUDOVA MĚSTSKÉ POLICIE
DŮM KULTURY
KRYTÝ BAZÉN
DŮM V DOLNÍ ULICI ČP.494
CHATA ZRUBČÁK
AREÁL TECHNICKÝCH SLUŽEB
AZYLOVÁ UBYTOVNA
GARÁŽ NA POZEMKU PARC.Č.1055/4
DŮM V DOLNÍ ULICI ČP.497
SAUNA, GARÁŽE A SKLADY
BUDOVA VE ŠKOLSKÉ ČTVRTI
CO SKLADY PLANISKA
HŘBITOV
AQUAPARK
AREÁL HOREČKY
AT STANICE KOPANÁ
AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA NA BYSTRÉM - U BRAUNŮ
AUT. ČEKÁRNA NA KOPANÉ - ROZCESTÍ HELŠTÝN
AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA NA LOMNÉ - BEZRUČOVA
AUT. ČEKÁRNA NA LOMNÉ - MECH.STŘEDISKO
AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA NA KOPANÉ - U PRÁDELNY
AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA NA KOPANÁ - U KAPLE
AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA NA UL.ROŽNOVSKÁ
AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA NA UL.ROŽNOVSKÁ
AUT. ČEKÁRNA V CENTRU MĚSTA - "U ŠKOL"
AUT. ČEKÁRNA V CENTRU MĚSTA - "U ŠKOL"
AUT. ČEKÁRNA V CENTRU MĚSTA - "U ŠKOL"
AUTOKEMP

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - CENTRUM FRENŠTÁTU
AUTOBUDOVÁ ČEKÁRNA NA DOLNÍ
DEŠŤOVÁ KANALIZACE NA ULICI DOLNÍ
DEŠŤOVÁ KANALIZACE V MARTINSKÉ ČTVRTI
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - PODŘÍČÍ ČP.49
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - PODKOPČÍ ČP.65-70
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - DOLNÍ ČP.305-311
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - ŠKOLSKÁ ČTVRŤ ČP.1375
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - SÍDL.BESKYDSKÉ 1199
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - UL.BEZRUČOVA
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - UL.JANÁČKOVA
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - UL.MARKOVA
MOST DŘEVĚNÝ PŘES POTOK NA PAPRATNÉ
BUMBAL. TOVÁRNA - EUROSPORTPARK FRENŠTÁT
HŘIŠTĚ MEZI ŠKOLAMI NA UL.TYRŠOVA
HŘIŠTĚ U ZŠ ZÁHUNÍ
HTÚ- PŘEDSTIHOVÉ - UL.DOLNÍ
CHODNÍK BORDOVICE
CHODNÍK K DOMOVU DŮCHODCŮ
CHODNÍK K RD BEZRUČOVA
CHODNÍK U AQUAPARKU
CHODNÍK V UL.DOLNÍ U ČP.305
CHODNÍK UL.MARIÁNSKÁ
CHODNÍK UL.6.KVĚTNA
CHODNÍK UL.TYRŠOVA
CHODNÍK ŠKOLSKÁ ČTVRŤ
CHODNÍK NA KOPANÉ
CHODNÍK UL.PALACKÉHO
CHODNÍK UL.ROŽNOVSKÁ
CHODNÍK - KOMUNIKACE - UL.DVOŘÁKOVA
CHODNÍK - KOMUNIKACE - LOMNÁ
CHODNÍK - KOMUNIKACE - ZÁHUNÍ
JTÚ UL.DOLNÍ K BL.22,23,26
KOMPLEXNÍ VYBAVENOST K RD ZÁHUNÍ A ZÁVODÍ
OBJEKT Č.302 VE ŠKOLSKÉ ČTVRTI
PODZEMNÍ GARÁŽE UL.ROŽNOVSKÁ
SBĚRNÝ DVŮR V AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB
ŠKOLNÍ DRUŽINY A KNIHOVNA
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V UL.DOLNÍ
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V MARTINSKÉ ČTVRTI
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ŠKOLSKÁ ČTVRŤ
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA UL.DOLNÍ
ZIM. STADION - OBNOVA BRUSLENÍ POD HOREČKAMI
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - CENTRÁLNÍ
RPS - SÍDLIŠTĚ ROŽNOVSKÁ/FR.HOREČKY - I. ETAPA
KOTELNA K917
RPS - SÍDLIŠTĚ ROŽNOVSKÁ/FR.HOREČKY - II.ETAPA
ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA FRENŠTÁT P. R. Město
BESKYDSKÉ NEBE - ŽIVOT V KORUNÁCH STROMŮ
WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ POD HOREČKAMI

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KOPANÁ
ZDĚNÝ OBJEKT NA HASIČSKÉM CVIČIŠTI
ZÁKLADNÍ ŠKOLA TYRŠOVA - ZELENÁ UČEBNA
AUT. ČEKÁRNA NA UL.MÍSTECKÁ - SMĚR TICHÁ
BYTOVÝ DŮM
KOTELNA F1
KOTELNA F3
KOTELNA F4
KOTELNA K2
KOTELNA K3
KOTELNA K503
KOTELNA K1227
KOTELNA K1291
KOTELNA K1190
KOTELNA K1152
KOTELNA K1136
KOTELNA K223
KOTELNA K949
KOTELNA K1034
KOTELNA K1391
KOTELNA K428
KOTELNA K433
KOTELNA K434
KOTELNA F2
KOTELNA K1
KOTELNA K1176
DISPEČINK
KOTELNA K1053
KOTELNA K254
KOTELNA K26