

OBJEDNÁVKA : 620 /17 - 0 - VS

ODBĚRATEL: Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885
Praha 10 - Záběhllice, PSČ: 106 00
IČO: 45247650 DIČ: CZ45247650

DODAVATEL: T-GENA s.r.o.
Na Pankráci 1618/30
Praha 4 PSČ: 140 00
IČO: 27148360 DIČ: CZ27148360

K daňovému dokladu (faktuře) přikládejte:

- Kopii této objednávky, nebo uveďte její číslo na daňovém dokladu
- Odběratelem podepsanou kopií dodacího listu (servisního listu, zakázkového listu, výkazu výměr, předávacího protokolu, rozpisu prací apod.)

Bez uvedených dokladů, zajišťujících kompletnost a průkaznost účetního záznamu dle § 33a zákona č. 563/1991 Sb. Vám bude daňový doklad vrácen s požadavkem na doplnění a prodloužení lhůty splatnosti.

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

provádění prací na úseku 53 a 59, běžná údržba vodních toků a nádrží

- dílčí objednávka dle CESD 124/2016

Kontaktní osoba:	
Předpokládaná cena:	433800 ,- Kč bez DPH
Způsob úhrady:	Na bankovní účet
Termín:	květen - červenec 2017
Pro úsek:	0
Způsob odběru:	Dodavatelem
Poznámka:	
V Praze dne:	2017-05-30 09:52:03

Zaměstnanec odpovědný za nákup (komoditní odpovědnost): Palička



Za rozpočet ekonom organizace



Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10
Tel.: 272 081 800, fax: 272 650 659
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
c. g.

ZA VEDENÍ ORGANIZACE

Fakturu zašlete na adresu:
Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885
106 00 Praha 10 - Záběhllice
tel. ústředna: +420 272 081 800
ino@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

Bankovní spojení:
PPF banka a.s., Praha 1, Malé nám.11
č.ú.: 2000780018/6000
IČO: 45247650
DIČ: CZ45247650
koncesní listina č.j.: ŽO/0051693/01Haj/005
ev.č. 310003-000029225

Fwd: provádění prací na úseku 53 a 59, běžná údržba vodních toků a nádrží

Od: [REDACTED] <tgena.spol@gmail.com>
Datum: 24. května 2017 17:23
Předmět: Re: provádění prací na úseku 53 a 59, běžná údržba vodních toků a nádrží
Komu: "[REDACTED]@lesy-praha.cz"

Dobrý den,

potvrzujeme připravenost vykonávat požadované práce na akci Provádění běžné údržby vodních toků a nádrží na úseku 53 a 59, v termínu květen - červenec 2017.

S pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED]



Bez virů. www.avast.com

Dne 22. května 2017 17:04 [REDACTED]@lesy-praha.cz> napsal(a):

Dobrý den,

v souladu s rámcovou smlouvou vás žádáme o sdělení, zda-li jste schopni v termínu květen 2017 - červenec 2017 provádět práce na výše uvedené stavbě a v rozsahu dle přiloženého výkazu výměr.

Informaci, zda-li jste schopni akceptovat tento náš požadavek nám sdělte emailem do 25. 5. 2017.

S pozdravem



LESY
HL. M. PRAHY

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]@lesy-praha.cz
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
www.lesypraha.cz

----- Přeposlaná zpráva -----

Od: **Palička, Ondřej** <palicka@lesy-praha.cz>

Datum: 30. května 2017 8:34

Název položky	MJ	cena/j	mnozstv f	celkem	množství	cena celkem
Odstranění křovin a náletové vegetace s uložením do hromad ve vzdálenosti do 20 m	m ²		8800		5000	
Sekání trávy, rákosu se shrabáním a snosem do hromad ve vzdálenosti do 20 m	a		784		784	
Sběr komunálního odpadu	hod		4000		3000	
Sběr komunálního odpadu ve vodě	hod		528		300	
Hrabání trávy, listí	a		782		500	
Ruční čištění komunikací	hod		186		55	
Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm, s úpravou délky a přemístěním do 20 m	kus		84		20	
Prořezávky porostu s uložením do hromad ve vzdálenosti do 20 m	a		330		250	
Odstranění pařezů z opevnění, o průměru 10 - 30 cm	kus		113		50	
Rozebrání záhozů a rovnání na sucho	m ³		380		150	
Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m ³		180		0	
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic	m ³		256		0	
Ruční srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m ³		120		50	
M - Převedení vody potrubím DN 500mm	m		590		0	
Obsluha čerpadel	hod		1017		0	
Bourání zdíva železobetonového ručními nástroji (elektrické nebo pneumatické)	m ³		90		0	
Bourání konstrukcí, ručními nástroji (elektrické nebo pneumatické), z dílců prefabrikovaných s naložením nebo přesunem do 20m	m ³		90		0	
Ruční výkop jam, rýh a šachet	m ³		210		30	
Násypy s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním, zhutněním	m ³		800		0	
Násypy neztuhlé s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním	m ³		680		0	
Uložení sypaniny do násypů nezuhutněných	m ³		800		0	
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním průměr <30cm	kus		113		50	
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech nebo na násypech se zhutněním	m ²		880		0	
Rozprostření a urovnání ornice s příp. nutným přemístěním ze vzdálenosti <30m v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše <500m ² , tl. vrstvy 10-15cm	m ²		680		0	
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m ²		870		150	
Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek ve vzdálenosti <30m, ve svahu sklonu >1 : 5 při souvislé ploše <500m ²	m ²		950		450	
Očištění tlakovou vodou líce kleneb	m ²		125		0	
Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m ²		184		0	
M - Betonáž základových pasů	hod		560		0	
Vyklinování uvol. kamenů, lomový kámen drobný	m ²		350		0	
Spár.zdíva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene dr.	m ²		250		0	
Vysekáni spár do hl. 3 cm zdíva z lom.kamene drob.	m ²		250		0	
M - Oprava cihlového zdíva	m ³		40		0	
M - Oprava obkladního zdíva z lomového kamene upraveného na MC	m ³		150		0	
M - Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m ³		500		0	
M - Zdivo rubové z lomového kamene upraveného na MC10 se zatřením spár	m ³		150		0	
M - Zdivo nadzákl. opěrné z lom. kam., na sucho 1 líc	m ³		80		0	
M - Výplň za operami z kamene drceného i těžného	m ³		190		0	
M - Příprava podkladu z prostého betonu pod dlažbu tl.>200-250mm	m ²		1580		0	
M - Patka z kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár	m ³		450		0	
M - Rovnání záhozu z lomkam.tříděný <80kg bez výpl.mezer	m ³		450		0	
M - Dlažba s vyklinováním a drnováním	m ²		650		0	
M - Klínování záhozu z lomového kamene neupraveného do 200kg	m ³		504		0	
M - Rovnanina z lomového kamene s vyklinováním spár a dutin úlomky kamene pro vodní stavby	m ³		350		0	
M - Schody z lomového kamene upraveného tl.30cm na cementovou maltu s vyspárováním	m ²		80		0	
M - Zhotovení podkladu nebo podsypu ze štěrkopísku s rozprostř., vlhčením a zhut. po zhut. tl. 15 cm	m ²		700		0	
M - Dlažba nebo předlažba z lom. kam. tl. do 250 mm, bez výplně spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm ze štěrkopísku	m ²		2000		0	
M - Dlažba z lomového kamene upraveného tl.30cm do bet. lože s vyspárováním	m ²		1000		0	
M - Pokládka betonových prefabrikátů, panelů	m ²		275		0	
M - Výplně spár zdíva z betonových prefabrikátů MC s vyčištěním spár na hl.<70mm s vyspárováním	m ²		193		0	
M - Reprofilace podlah a mostovky sanačními maltami 1 vrstva tl. 10mm - hrubá	m ²		150		0	
M - Vyrovnání plochy sanačními maltami 2 vrstvy tl. 50mm - hrubá reprofilace	m ²		350		0	
M - Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl. 2mm	m ²		18		0	
M - Stěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl. 4mm	m ²		22		0	
M - Ochrana výstuže podlah ze sanačních malt 1 vrstva tl. 1mm - penetrace	m ²		12		0	
M - Obetonování potrubí betonem v otevřeném výkopu	m ³		42		0	
M - Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m ²		32		0	
M - Rezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 150 mm	m		22		0	
Montáž lešení	m ²		133		0	
Demontáž lešení	m ²		133		0	
Montáž potrubí různých DN	m		80		0	
Montáž šachet	ks		12		0	
M - Pokládka geotextilie	m ²		1800		0	
Montáž výztuže	m ²		85		0	
Přípravné práce	hod		2000		500	
M - bednění ploch různých tvarů	m ²		60		0	
Demontáž bednění	m ²		60		0	
Celkem bez DPH				4 077 912,00		433 800,00