

## Smlouva o dílo

Zhotovitel: **SJ PROJEKT s.r.o.**  
Malé Podolí 134, 37862 Kunžak  
IČ : 07093543  
DIČ : CZ 07093543  
Spisová značka: C 27546 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
Bankovní spojení: 5310394319/0800  
zastoupená: Stanislavem Jiruškou, jednatel

Kontaktní osoby objednatele:

Stanislav Jiruška

Jiří Zemánek

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

tel: [REDACTED]

[REDACTED]

Objednatel : **Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň**  
se sídlem: Koterovská 828/85, 32600 Plzeň  
IČO: . 49774301 DIČ: CZ 49774301  
Zastoupená: ředitem Mgr. Vlastimilem Volákem

bankovní spojení: MONETA Money Bank  
číslo účtu: 400609464/0600  
(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele:

Ing. Lenka Rážová

tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

**u z a v í r a j í s m l o u v u o d í l o .**

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ :

Vytvoření konceptu a projektové dokumentace  
**GASTROPROVOZU - ÚPRAVA VÝDEJE, PROSTORU KUCHYNĚ A SYSTÉMU MYTÍ**  
v budově školní jídelny na VOŠ a SPŠE Plzeň

Dle nabídky z 12.3.2023 (příloha č.1 SOD)

II. CENA PLNĚNÍ :

Cena celkem bez DPH	190.000,- Kč
DPH 21 %	39.900,- Kč
Cena celkem včetně DPH	229.900,- Kč

III. ČAS PLNĚNÍ :

Dle nabídky z 12.3.2023 (příloha č.1 SOD)

IV. FAKTUROVÁNÍ

Práce budou fakturovány po dokončení a předání kompletního díla. Objednatel uhradí faktury vystavené řádně a v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 15 dnů po jejím obdržení.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- a) Objednatel může odstoupit od smlouvy jestliže zhotovitel je v prodlení s předáním části nebo celého díla.
- b) Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel je v prodlení se zaplacením zálohy nebo zaplacením ucelené projektové části dohodnuté v bodě IV. této smlouvy.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

- a) Při prodlení zhotovitele se zhotovením díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odevzdáním díla, které činí 0.1 % z ceny plnění za každý započatý den prodlení.
- b) Při prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli z nezaplacené částky smluvní pokutu ve výši 0.1% za každý den prodlení a to od uplynutí sjednaného dne splatnosti až do jejího úplného zaplacení.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel má povinnost spolupracovat s architektonickým studiem projectstudio8 a projekční kanceláří MASNÝ architektonická projekční kancelář a zpracovatelem energetického posouzení Ing. Vlastimilem Bradou

Dále průběžně konzultovat s realizačním týmem ve složení: Ondřej Janout, Simona Bejčková, Lenka Rážová, Iva Nádraská a Vlastimil Volák tak, aby předmět díla popsany v příloze 1 této smlouvy splňoval podmínky OPŽP 8. výzvy, kam bude objednatel podávat žádost o dotaci.

Obě smluvní strany se dohodly, že vyskytne-li se nutnost dodatečného plnění oproti původnímu zadání díla, bude termín dokončení díla uvedený v bodě III. této smlouvy prodloužen o dohodnutou dobu.

## VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každý účastník obdrží 1 stejnopis. Pokud není sjednanými smluvními podmínkami stanoveno jinak, platí pro tuto smlouvu ustanovení občanského zákoníku v úplném znění.

*V Plzni dne:*

za zhotovitele:

Stanislav Jiruška

jednatel společnosti



SJ PROJEKT  
Malé Po  
378 52  
PROJEKT

IČ: 07093543, DIČ: CZ070  
+420732350080, sj@sipr



za objednatele:

Vlastimil Volák

ředitel



## Příloha č. 1 SOD

1. KONCEPT NÁVRHU ÚPRAVA VÝDEJE, PROSTORU KUCHYNĚ A SYSTÉMU MYTÍ v budově školní jídelny na VOŠ a SPŠE Plzeň (včetně prohlídky místa a odhadu ceny realizace) dle podmínek 8. výzvy OPŽP

Vyhotovení konceptu v termínu do **31.3.2023**

2. Projektová dokumentace – ÚPRAVA VÝDEJE, PROSTORU KUCHYNĚ A SYSTÉMU MYTÍ v budově školní jídelny na VOŠ a SPŠE Plzeň (včetně oceněného soupisu prací a vybavení) dle podmínek 8. výzvy OPŽP

PD obsahuje:

- zpracování (zakreslení) optimálního **návrhu dispozičního uspořádání** gastronomického provozu s ohledem na potřeby zadavatele, legislativu, koncepci provozu a stávající dispozici
- zpracování (zakreslení) optimálního **návrhu zařízení** s ohledem na potřeby zadavatele, dostatečnou kapacitu, koncepci provozu a stávající zařízení
- specifikace a zakreslení požadavku na jednotlivé přípojné body technologie
- zpracování instalační tabulky (pro ZI a EI)
- zpracování technické zprávy pro gastronomický provoz
- zpracování specifikace technologického vybavení
- zpracování rozpočtu + výkaz-výměr gastronomického vybavení
- konzultace s místně příslušnou Hygienickou stanicí

*Kompletní projektová dokumentace bude předána 4 x paré + digitální podoba (PDF, DWG).*

Vyhotovení projektové dokumentace v termínu do **17.5.2023**

3. Energetické posouzení současného stavu „kuchyně a jídelny“ dle podmínek 8. výzvy OPŽP

Vyhotovení energetického posouzení v termínu do **17.5.2023**

4. Energetické posouzení „kuchyně a jídelny“ po realizaci úprav dle Projektové dokumentace – ÚPRAVA VÝDEJE, PROSTORU KUCHYNĚ A SYSTÉMU MYTÍ v budově školní jídelny na VOŠ a SPŠE Plzeň dle podmínek 8. výzvy OPŽP

Vyhotovení energetického posouzení v termínu do **17.5.2023**