



Objednatel:

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

IČ: 00231151

DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.

Pobřežní 249/46

18600 Praha 8

IČ: 49241869

DIČ: CZ49241869

Vyřizuje:

Tel.

E-mail:



Datum vystavení: 20.03.2023

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2022/236 "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 7/2022-6/2024" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s.r.o., dne 21.06.2022, oprava havárie komunikací v ulicích , Krupná, Na Havránce, Rorýsova dle tabulky "Havárie komunikací 03-01/2023 - Krupná, Na Havránce, Rorýsova" - přílohy č.3. výzvy č.j. P12 15451/2023 ODO ze dne 17.03.2023.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 20.03.2023 (příloha č. 1) a tabulka „Havárie komunikací 03-01/2023 - Krupná, Na Havránce, Rorýsova“ (příloha č. 2).</p> <p>Termín dokončení do 30.04.2023</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH	207 808,18

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy

Akceptace objednávky:



Digitálně podepsal



Datum: 2023.03.20

13:44:36 +01'00'

Bau-Const s. r. o.


Sociální podnik

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

Právní území: Levnická 499/42, 190 00 Praha 5

IČ: 49241869

DIČ: CZ49241869



Příloha č. 1 objednávky č. 17-2023-0017 - cenová nabídka

Rekapitulace

	základ	DPH	celkem
Krupná	146 583,50	30 782,54	177 366,04
Na Havránce	2 990,00	627,90	3 617,90
Rorýsova	22 168,80	4 655,45	26 824,25
	171 742,30	36 065,88	207 808,18



Cenová nabídka - Krupná**Výzva P12 15451/2023 ODO**

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Frézování do tl. 50mm	m2	65,00	120	7 800,00
Odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	65,00	410	26 650,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	65,00	250	16 250,00
vybourání stávajících obrub	bm	7,00	60	420,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou zálivkou	bm	24,50	120	2 940,00
infiltrační postřik 0,7kg/m2	m2	65,00	50	3 250,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	65,00	20	1 300,00
ložná vrstva ACL 22+, tl. 60mm	m2	65,00	480	31 200,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40mm	m2	65,00	340	22 100,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	7,00	493	3 451,00
podkladní vrstva šterkodrť ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	65,00	350	22 750,00
úprava pláňe vozovky, doplnění a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	65,00	95	6 175,00
výšková úprava stávajícího poklopu, šoupěte, hydrantu, ventilu	ks	3,00	690	2 070,00
Úprava terénu v zeleni s osetím travního semene	m2	3,50	65	227,50
CELKEM				146 583,50
DPH			21%	30 782,54
Celkem včetně DPH				177 366,04

V Praze dne 20.3.2023



Cenová nabídka - Na Havránce

Výzva P12 15451/2023 ODO

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění betonových vrstev do tl. 250mm	m2	2,00	330	660,00
odstranění dlážděného kratu komunikace do tl. 200mm	m2	2,00	160	320,00
podkladní vrstva betonová SC 8/10 tl. 150mm	m2	2,00	330	660,00
přeskládání žulové dlažby včetně vyspárování betonem	m2	2,00	675	1 350,00
CELKEM				2 990,00
DPH			21%	627,90
Celkem včetně DPH				3 617,90

V Praze dne 20.3.2023

Bau-Const s. r. o.
Sociální podnik
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
Provozovna: Levnická 439/42, 190 00 Praha 9
IČ: 40241869 DIČ: CZ40241869

Cenová nabídka - Rorýsova**Výzva P12 15451/2023 ODO**

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
odstranění dlážděného krytu komunikace do tl. 200mm	m2	14,00	160	2 240,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	14,00	250	3 500,00
vybourání stávajících obrub	bm	2,60	60	156,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	2,60	493	1 281,80
podkladní vrstva štěrkostr' ŠD 0/32, do tl. 150mm, včetně hutnění	m2	14,00	150	2 100,00
podkladní vrstva štěrkostr' ŠD 0/63, do tl. 350mm, včetně hutnění	m2	14,00	350	4 900,00
zámková dlažba 60mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m2	5,60	510	2 856,00
Mozajková dlažba včetně pískového lože a pokládky	m2	7,90	650	5 135,00
CELKEM				22 168,80
DPH			21%	4 655,45
Celkem včetně DPH				26 824,25

V Praze dne 20.3.2023

Bau-Const s. r. o.
Sociální podnik
Pobřeží 249/46, 186 00 Praha 8
Provaznická 437/42, 190 00 Praha 9
IČ: 49241869 DIČ: CZ49241869

Havárie komunikací 03-01/2023 - Krupná, Na Havránce, Rorýsova				
Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	KRUPNÁ dle situace	Oprava poškozeného živičného povrchu komunikace o celkové ploše cca.65 m ² , zálivka cca. 24,5 m. Vyrovnání 3x hrnek. Vybourání stávající obruby a osazení nové silniční betonové obruby v délce cca. 7,0 m. Terén v zeleni bude vyrovnán a osázen travním semenem do vzdálenosti 0,5 m od nové obruby v celkové ploše cca. 3,5 m ² .	Náčrtek č. 1 + 6x foto	65 m ²
2	NA HAVRÁNCE x NAD RÁŽÁKEM dle situace	Oprava poškozeného povrchu komunikace ze žulových kostek o celkové ploše cca. 2 m ² do betonového lože s vyspárováním.	Náčrtek č. 2 + 3x foto	2 m ²
3	RORÝSOVA dle situace	Oprava propadlého chodníku v zeleni o celkové ploše cca. 14 m ² . Odstranění dlážděného krytu chodníku o ploše cca. 14 m ² , vybourání stávajících obrub v délce cca. 2,6 m, osazení zámkové dlažby o ploše cca. 5,6 m ² , osazení Mozajkové dlažby o ploše cca. 7,9 m ² .	Náčrtek č. 3 + 6x foto	14 m ²