

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 135/2023/OSM/BF

Vyřizuje: Blanka Fulková

Tel:

ID DS: bkfbe3p

Datum : 21.03.2023

Odběratel a fakturační adresa:

Město Česká Lípa

Náměstí T.G.M č. p. 1

470 36 Česká Lípa

IČ : 00260428 **DIČ :** CZ00260428

tel.: 487 881 111

bankovní spojení:

Dodavatel:

LESOPRAKT s.r.o.

61/

Kvítkov

47001 Kvítkov

IČ : 25487761

DIČ : CZ25487761

Objednáváme u Vás :

údržbu zeleně na hřbitovech města Česká Lípa v roce 2023 - odvoz, naložení s následným úklidem a likvidací travní hmoty, větví, listí a dalšího bioodpadu, provedení chemického postřiku na odplevelení kamenných povrchů a cest, ořez keřů solitérních, ořez živých stěn. Bezpečnostní a zdravotní ořez stromů, pokácení stromů na základě zdravotního stavu a bezpečnosti, včetně odvozu a likvidace odpadní hmoty a odstranění pařezů dle CN. Práce budou provedeny po telefonické výzvě. Fakturace bude probíhat po jednotlivých svozech a ukončení zadaných prací po předání

Cenové podmínky : Cena s DPH : 338 800,00Kč

Dodací podmínky : 31.12.2023

Podpis objednavatele:

Mgr. Petra Novotná, v.r.

dne: 21.03.2023

Podpis správce rozpočtu:

Alena Kleinová, v.r.

dne: 21.03.2023

Příkazce operace:

Ing. Martina Zusková, v.r.

dne: 21.03.2023

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že obsah této objednávky bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu objednávky v registru smluv zajistí objednatel.

Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.