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Hospodářská činnost - Ostatní hospodářská činnost 
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Český Brna 

OBJEDNÁVKA 2023/00061/OHČ 

"É1~:.=..čšˇž:`='=.Íl 

Dodavatel.“ Odběratel.“ 
Jméno: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.S. Jméno: Město Český Brod 
Adresa: Nábřežní 90/4 Adresa: náměstí Husovo 70 
PSČ: 15000 Praha PSČ:  
Vyřizuje: Vyřizuje:
Telefon: Telefon: 
IČ: 47116901 IČ: 00235334 
DIČ: CZ47116901 DIČ: CZ00235334 

PŘEDMĚT DODÁVKY: Objednávka na hydraulické posouzení přivaděče do Říčan S výhledovým připojení SV JEKOZ a města Ceský Brod - návrh řízení odběrů Z K1 3 s návrhem čerpadel - doobjednání k 
objednávce č. 2023/00012/OHC 

PODROBNÝ POPIS: 
Objednáváme u Vás Zpracování Hydraulickěho posouzení přivaděče do Říčan S výhledovým připojení SV IEKOZ a 
města Ceský Brod - návrh řízení odběrů Z K13 S návrhem čerpadel dle Vaší cenové nabídky ze dne 12.1.2023. Cenová 
nabídkaje zpracována pro kompletní zpracování hydraulického posouzení. 

Doobjednání k objednávce č. 2023/00012/OHČ. 

Vzhledem k úpravě poměrné části hrazené městem Český Brod, je tato objednávka ve výši 50.000,00 Kč (60.500,00 Kč 
vč. DPH). 

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky, dle které fakturujete. 

PODROBNOSTI PLATBY ZPŮSOB PLATBY 
Č. ÚČTU DODAVATELE 19- 1 583390227/0100 na účet 
DATUM DODÁNÍ 31.08.2023 
DATUM VYSTAVENÍ 14.03.2023 

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY 50 000,00 Kč 
Poznámka: 

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částkaje maximální akceptovatelná cena dodávky. 
Cena je uvedena bez DPH. 
Předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti. 

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne .................. .. Potvrzení akceptace podpisem dodavatele ............................. ..
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TITULNÍ LIST NABÍDKY 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
PŘEDMĚT A CENOVÁ NABÍDKA 
cENOvÁ NABÍDKA 
TERMÍNY
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Hydraulické posouzení přivaděče do Říčan S výhledovým připojení SV JEKOZ a města Český Brod - návrh řízení 
odběrů Z K13 S návrhem čerpadel 

|Ti±uıni list nabidky 
1 

1
I

v ı Hydraulické posouzeníˇpřivaděče do Ríčan s výhledovým připojenı 
SV JEKOZ a města Ceský Brod - návrh řízení odběrů Z K13 s 

návrhem čerpadel 

ucHAZEčz voDoHosPoDÁŘsKÝ RoZvoJ A VÝSTAVBA as-._ 
Adresa: Nábřežní 90/4, Praha 5 Smíchov, 150 00 
ıczˇ 47118901 
Dıcz CZ47116901 
tel.: 257110111 
fax: 257 319 394 

smluvní Zástupce:  ředitel divize 02 Praha
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Hydraulické posouzení přivaděče do Říčan S výhledovým připojení SV JEKOZ a města Český Brod - návrh řízení 
odběrů Z K13 S návrhem čerpadel 

C~ Q. aje 
I

2 

Obchodní firma nebo název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo/místo podnikání: 150 00 Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 90/4 
Právní forma: Akciová společnost 
IČ: 47116901 
DIČ: CZ47116901 
Členové statutárního orgánu: předseda představenstva 

místopředseda 
_představenstva 

(členové představenstva) 

Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem 
právnické osoby (doložit originál či úředně 
ověřenou kopii dokladu o takovém 
oprávnění): 

Kontaktní osoba: 

 ředitel divize 02 Praha 

Adresa: 150 OO Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 90/4 
Telefon/fax: 

E-mail: 
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Hydraulické posouzení přivaděče do Říčan S výhledovým připojeni SV JEKOZ a města Český Brod - návrh řízení 
odběrů Z K13 S návrhem čerpadel 

|Předmè± 
I 

3
I 

Navržený přivaděč Z odběrného místa K13 do VDJ Olivovna S návrhem Zásobování po trase 
řadu dalších odběrů. Samotný odběr má být realizován ponornými čerpadly. Čerpadla mají 
umožnit odběrjak ve svém počátku fungování, kdy nebudou realizovány odběry pro všechny 
odběratele, tak následně v průběhu nárůstu odběrů. Z tohoto důvodu je potřeba stanovit, jak 
můžou být jednotlivé odběry realizovány, kde a jak mají být řízena a to v průběhu od spuštění 
odběrů po naplnění předpokladů odběrů. 

Nabízená činnost se skládá Ze čtyř části. 

Předmětem činností: 

Dom? 

Odebírané množství“ 
. „Zásobování Ceský Brod a SVJEKOZ“ 
. „Stanovení zásad a řízení odběrů“. 
_ „Doporučení parametrů čerpadel“. 
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Obr.1. Zájmové území přivadece
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Hydraulické posouzení přivaděče do Říčan S \ıýhledovým pfipojení SV JEKOZ a města Český Brod - návrh řízení 
odběrů Z K13 s návrhem čerpadel 

A. Odebírané množství 
Vpn/ní fázi bude provedena aktualizace požadovaného množství jednotlivými odběrateli. 
Aktualizace bude zaměřena na stanovení odebiraného množství především při samotném 
spuštění provozu přivaděče. Toto množství je důležité při následném stanovování způsobu 
řízení a návrhu čerpadel. Zároveň budou potvrzeny předpokládané nebo upraveny maximální 
předpokládané Odebírané objemy pro možnost stanovení adekvátních potřebných objemů 
akumulací pro optimalizaci samotného řízení. 

B. zásøhøváni města český Bvøøı a sv JEKOZ 
V předešlých úvahách o způsobu využití přivaděče bylo počítáno S \/yužitím akumulace VDJ 
Olivovna pro předávání vody ve směru Český Brod, SV JEKOZ. To není dle vyjádření 

provozovatele VDJ Olivovna možné. Proto bude navržena jedna Z alternativ výstavby nové 
akumulace u současného VDJ Olivovna nebo výstavby nové akumulace „Les“ po trase 
přivaděče. Volba bude záviset na potřebě velikosti akumulačního prostoru pro provoz a využití 
v době odstávky stejně jako majetkoprávní zjištění dle zápisu Z jednání dne 28.11.2022. 
Součástí výstupů bude přehledný podélný profil, který bude doplněn O tlakové čáry pro možné 
scénáře v návaznosti na další bod praci. 

C. Stanovení zásad a řízení odběrů 
Pr\/ní část Zahrnuje navržení způsobu řízení napouštění vodojemů napojených na přivaděč se 
systémem měření a regulace. Jedná se o návrh systému s pravidly pro operativní manipulace 
na připojení na přiváděcí řad. Tento soubor zásad bude vypracován jako komplexní pravidla 
pro celý systém a následně Z nich budou stanoveny jasné požadavky pro investory 

jednotlivých napojení jako soubor technických parametrů nebo požadavků na způsob 
napojená a doplnění jednotlivých měření a regulace jednotlivých odběrů. 
Pomocí těchto požadavků budou stanoveny možné provozní scénáře, se kterými bude nutno 

vv 
počítat při řízení hlavního odběru pro přivadec. 

D. Doporučení parametrů čerpadel 
V poslední části bude v návaznosti na navržená pravidla a opatření bude proveden návrh 
adekvátních čerpadel (předpoklad max 2+1), tak aby bylo možno Zásobovat odběratele při 
spuštění systému po dobu pr\/ního navýšení odebiraného množství.
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Hydraulické posouzení přivaděče do Říčan S výhledovým připojení SV JEKOZ a města Český Brod - návrh řízení 
odběrů Z K13 s návrhem čerpadel WW 
iCenová nabídka |4i 
Nabídková cena Za vypracování předmětu díla je stanovena na základě kalkulace a obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele." 

Nabídková cena (bez DPH) 300 000 Kč 

DPH 21 % 63 000 Kč 

Cena s DPH 363 000 Kč 

Celková cena za činnosti na jednotlivých položek činí: 

Bod Popis 

Cena 
bez 
DPH 

DPH 
21% 

Cena 
včetně 
DPH 

[KČ] [KČ] [KČ] 

A Qdebírané množství 35 000 7 350 42 350 

B Zásobování města Český Brod a SV JEKOZ 55 000 11 550 66 550 

C Stanovení systému řízení 130 000 27 300 157 300 

D Návrh parametrů čerpadel 80 000 16 800 96 800 

Celkem 300 000 63 000 363 000
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Hydraulické posouzení přivaděče do Říčan S výhledovým připojení SV JEKOZ a města Český Brod - návrh řízení ˇ odběrů Z K13 s návrhem čerpadel 

[Termíny 
I 

5
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Zahájení činnosti: bezprostředně po provedení objednávky (předpoklad O3/2023) 

Činnosti A,B : do 3 měsíců od potvrzení objednávky 

Ukončení činnosti: do 2 měsíců od ukončení činnosti A,B
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