

Univerzita Karlova
1. lékařská fakulta
Kateřinská 32
12108 Praha 2 Ing.
Petr XXX XXX

**Rozpočet – cenová nabídka (24.23) – dle Rámcové dohody o provádění stavebních prací
(smlouva č. 2020L-0007)**

Drobné stavební práce – malování m.č. 2014 + 2015, Studničkova 4, Praha 2

1. Termín plnění max. do 15/4/2023;
2. Záruka – 60měsíců od předání prací
3. Soupis prací dle Rámcové smlouvy – viz příloha

Cena celkem bez DPH	80433,80Kč
DPH 21%	16891,01Kč
Celkem vč. DPH	97324,90Kč

Příloha: soupis prací

Pozn: Použití desifenkční, protiplísňové malby Jupol Citro.

V Praze 26/3/2023

**Ing. XXX XXX
PENTA TRADE s.r.o.
Pod Bukem 335
25207 Štěchovice**

XXX XXX

Od: pentatrade93@volny.cz
Odesláno: neděle 26. března 2023 22:03
Komu: XXX XXX
Předmět: 24.23 Rozpočet – cenová nabídka
Přílohy: Drobné stavební práce – malování m.č. 2014 + 2015, Studničkova 4, Praha 2.docx;
SOUPIS PRACÍ RS stav práce 1.LF.xlsx