

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ

Akce: Kompletační a dokončovací práce

Z. č.:

Projekt:

A. č.:

Investor: TIC Brno, Radnická 365/2, 602 00 Brno

Smlouva:

Zpracovatel: SPELEX, spol. s r.o Bosonožské nám. 5, 642 00 Brno

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 5,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 27.03.2023

Vypracoval: Karel Horák

Kontroloval:

Součty odstavců

Materiál

Montáž

Montážní materiál a práce



Seznam výrobců

Číslo (ID)
výrobce

Nezařazené



Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

TIC Brno kompletační a dokončovací práce - Rozpočet

Verox

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dokončovací práce									
Montážní materiál a práce									
Vyhledání kabelových okruhů	hod								
Přeprava osob a materiálu	ks								
Světlo stmívatelné LED RGBW	ks								
Světlo stmívatelné 3000k vč. úpravy stropu	ks								
Switch POE vč. instalace do VDT krabice	ks								
Dem./mont cihelné podlahy podlahy 1.NP	kpl								
Kompletní dokumentace elektroinstalce včetně podrobného zakreslení silnouproudých a slaboproudých rozvodů	kpl								
Dokončovací elektromontážní práce	ks								
Oprava stěn sanační omítkou,výmalba	kpl								
Podružný materiál									
Montážní materiál a práce - celkem									