



**Lhůta pro dokončení díla:** 10.5.2023

**Stupeň eskalace:** Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 33 600/ 40 656 Kč (odhad)

**Další informace pro Zhotovitele:** viník neznámý

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka [REDACTED]; [REDACTED]

V Českých Budějovicích dne 24.3.2023

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

**Od:** [redacted] <[redacted]>  
**Odesláno:** pátek 24. března 2023 10:23  
**Komu:** [redacted]  
**Předmět:** RE: JHC Likvidace následků havárií na silnicích I. tříd v JČK (viník neznámý)

Dobrý den,


akceptujeme dílčí objednávky ke smlouvě 05PU-002943/14-25.

Děkuji a přeji hezký den

S pozdravem

Tel.: [redacted]  
[redacted]

E-mail: [redacted]




**From:** [redacted] [mailto:[redacted]]  
**Sent:** Friday, March 24, 2023 9:42 AM  
**To:** [redacted]; [redacted]; [redacted]  
**Cc:** [redacted]  
**Subject:** JHC Likvidace následků havárií na silnicích I. tříd v JČK (viník neznámý)

Dobrý den,  
posílám objednávku dle rámcové smlouvy 05PU-002943 JHC Likvidace následků havárií na silnicích I. Tříd v JČK (viník neznámý).

S pozdravem

[redacted]  
Technický pracovník  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Lidická 49/110, CZ-37044 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Tel: [redacted], mobil: [redacted]  
[redacted], [redacted]



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR